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第一卷
第一章  招标公告

第一章  招标公告
      （项目名称）      （标段名称）养护施工招标公告
招标编号：____________________
1. 招标条件

本招标项目          （项目名称）已由              （项目审批、核准或备案机关名称）以          （批文名称及编号）批准建设，项目业主为          ，建设资金来自          （资金来源），项目出资比例为          ，招标人为          ，招标代理机构为          。项目已具备招标条件，现对该项目的养护施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况

建设地点：                               。
建设规模：                               。
其他：                                   。

2.2 招标范围
招标范围：                                。

标段划分：                                。
计划工期：            日历天
，计划开工日期                  。
合同估算价：                             。

2.3 其他：                                    。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标       （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：                     。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的     (具体数量)个标段投标，每个投标人允许中   个标。        _____________
信用等级的投标人，最多可对      （具体数量）个标段投标，每个投标人允许中   个标。

对投标人信用等级的认定条件为：           。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，______________________（推荐中标候选人或选择中标人的方法）。
3.4 其他要求：____________。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于   年   月   日至   年   月   日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为      年     月     日     时     分。
5.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6. 投标相关事宜
招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：□不召开；
□召开，    年   月   日   时   分，地点：            。

投标预备会时间：□不召开；

□召开，    年   月   日   时   分，地点：          。

7. 评标办法
本次招标评标办法采用           。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、                            (发布公告的媒介名称)上发布。
9. 联系方式
招 标 人：                          招标代理机构：                
地    址：                          地    址：                    
邮政编码：                          邮政编码：                     

联 系 人：                          联 系 人：                    
电    话：                          电    话：                     

传    真：                          传    真：                     
电子邮件：                          电子邮件：                     
网    址：                          网    址：                     
开户银行：                          开户银行：                     

账    号：                          账    号：                     

　　　　　　　　 　       　　　　　          年      月     日
附录：
附录1  资格审查条件(资质最低要求) 

	施工企业资质等级要求

	


注：______________________________________________________________。
附录2  资格审查条件(财务最低要求)

	施工企业财务要求

	


注：______________________________________________________________。
附录3  资格审查条件(业绩最低要求) 

	施工企业业绩要求

	


注：______________________________________________________________。
附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

	施工企业信誉要求

	


注：______________________________________________________________。

附录5  资格审查条件(主要人员最低要求) 

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目经理
	1
	中级职称，持有公路工程专业一级注册建造师证书和持有交通运输主管部门核发的安全生产“三类人员”B类证书，近5年内至少担任过一个高速公路建设或养护工程施工的项目经理

	项目总工
	1
	高级工程师，持有交通运输主管部门核发的安全生产“三类人员”B类证书，近5年内至少担任过一个高速公路建设或养护工程施工的总工或技术负责人

	安全管理人员
	1
	初级职称，从事类似工程安全工作3年，持有交通运输主管部门核发的安全生产“三类人员”C类证书


注：______________________________________________________________。
附录6  资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) 

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	


注：______________________________________________________________。
附录7  资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求) 

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	


注：______________________________________________________________。
备注：“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。
第二章  投标人须知
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.3.3
	质量要求
	

	1.3.4
	安全目标

	

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	① 按国家、湖北省联合惩戒的要求，以及行业主管部门的落实意见，被禁止参与投标的。
②                                       
……

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题的时间
	召开投标预备会之日    日前

	1.11.1
	分  包
	□不允许
□允许，对分包人的要求：         

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间
	递交投标文件截止之日    日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网站：_______

	3.2.3
	报价方式
	□单价
□总价

	3.2.5
	安全生产费
	

	3.2.8
	最高投标限价
	□无

□有，最高投标限价为           

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算   日

	3.4.1
	投标保证金
	□不提交

□提交，

1.递交截止时间（到账时间）：
同本标段投标截止时间。
2.递交方式及金额：
必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。多标段投标的，投标人应按下列要求将投标保证金分别汇至各个标段对应的账号。
招标人指定收取投标保证金的帐户信息如下：
标段编号：___________________________；
标段名称：___________________________；
保证金账号：_________________________；
保证金金额：_________________________；
账户名称：湖北省公共资源交易中心 
开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉东湖支行
 
3.特别提示

投标保证金收款将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，其汇款将自动退回，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。

汇款成功后，投标人使用CA数字证书登录“电子交易平台”（网址：www.hbbidcloud.cn）,进入“保证金缴纳情况查询”菜单可查询相应标段保证金缴纳的情况。
湖北省公共资源交易中心投标保证金服务咨询电话：027-86629932

	3.4.3
	退还投标保证金

及利息
	计息标准：人民银行同期活期存款利率；

计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日；

退还办法：评标结果公示期满后次日，非中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；中标通知书发放（打印）次日，第二、三名投标人的投标保证金按原路径自动退回；合同备案次日，中标人的投标保证金按原路径自动退回。

特别说明：上述几种情况，投标保证金的退还无需招标人或招标代理机构提交申请，遇特殊情况不能及时退还的，招标人或招标代理机构将及时通过“电子交易平台”“投标保证金管理”菜单提交书面情况说明（详见投标保证金收退指南）。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	□投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

□投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为；

__________________________________

	3.5
	资格审查资料的特殊
要求
	□无

□有，具体要求：                                  

	3.5.2
	近年财务状况的年份
要求
	    年至    年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求及业绩证明材料要求
	时间要求：近____年，即□交工□竣工验收时间于    年____月    日至投标截止日期前一日；
业绩证明材料要求：
□投标人的业绩应提供中标通知书、合同协议书及交工验收证书（或竣工验收鉴定书或发包人证明材料）的彩色扫描件。证明材料应真实有效，并能完整反映出资审审查最低要求中要求的相关指标。

□______________________________________。

	3.5.4
	信用等级评定状况要求
	    年、    年

	3.5.5
	项目经理和项目总工个人业绩证明材料要求
	□个人业绩证明材料应提供担任类似项目项目经理的相关业绩证明材料的彩色扫描件（应由项目发包人出具）。证明材料应真实有效，并能完整反映出资审审查最低要求中要求的相关指标。
□______________________________________。

	3.6
	是否允许递交备选投标
方案
	不允许

	3.7.4
	另行提供的纸质版投标文件份数
	份数：       ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	□否

□是，退还安排：

	5.1
	组织开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）组织开标地点：武汉市武昌区中北路252号 普提金商务中心A座  楼 湖北省公共资源交易中心__开标厅。
第二个信封（报价文件）组织开标地点：同投标文件第一个信封组织开标地点。

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：招标人将在第一个信封（商务及技术文件）开标结束时于“电子交易平台”上通知第二个信封（报价文件）的预计开标时间，第一个信封（商务及技术文件）评审结束后将进行第二个信封（报价文件）开标，请投标人实时关注。

	5.2.1
	解密时间
	招标人发出解密提示后    分钟内

（招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟）

	5.2.5
	投标报价不参加评标基准价计算的情况
	除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，在第二个信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后招标人将如实记录，其投标报价不参与评标基准价的计算，并提交评标委员会评审：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价高于招标人公布的最高投标限价（如有）；
(3)              (其他要求，如需要)。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  人，其中招标人代表  人，专家  人；

评标专家确定方式：从_____专家库随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	

	7.1
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：
湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统

网址：www.hbggzyfwpt.cn
———————————————————

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

□否

	7.6
	中标结果公告媒介
	公告媒介：
湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统

网址：www.hbggzyfwpt.cn
———————————————————

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式

履约保证金的金额：    ％签约合同价，_______________（信用等级）的中标人，履约保证金金额为   %签约合同价

采用银行保函时，出具保函的银行级别：       
□不要求

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：            
地    址：            
电    话：            

传    真：            
邮政编码：            

	10.2
	交易平台信息服务费
	中标通知书发出的同时，“电子交易平台”根据中标人的中标价和鄂价工服[2017]61号《关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》规定的标准，向中标人发出交易平台信息服务费缴费通知单。中标人应当按照缴费通知单规定的金额、方式和时间向湖北省公共资源交易中心缴纳交易平台信息服务费。

	10.3
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。

□本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：

□由招标人支付。

□由中标人支付。

支付标准：                           ；
支付方式：                           ；

    支付时间：                           。

	10.4
	需要补充的其他内容
	


投标人须知正文
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：详见招标公告。

1.1.3 本标段招标代理机构：详见招标公告。
1.1.4 本招标项目名称：详见招标公告。
1.1.5 本标段建设地点：详见招标公告。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：详见招标公告。
1.2.2 资金落实情况：详见招标公告。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：详见招标公告。
1.3.2 本标段的计划工期：详见招标公告。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见招标公告附录；

（2）财务要求：见招标公告附录；

（3）业绩要求：见招标公告附录；

（4）信誉要求：见招标公告附录；

（5）项目经理和项目总工资格：见招标公告附录；

（6）其他要求：见招标公告附录。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和招标公告的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）为本标段的监理人；

（5）为本标段的招标代理机构；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在本章第2.2款规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；
（2）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；
（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在本章第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
3. 投标文件

3.1
投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封(商务文件和技术文件)：
(1)投标函及投标函附录；
(2)法定代表人身份证明；
(3)联合体协议书（如有联合体）；
(4)投标保证金；
(5)施工组织设计；
(6)项目管理机构；
(7)拟分包项目情况表；
(8)资格审查资料；
(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封(报价文件)
(1)投标函；
(2)已标价工程量清单；
(3)投标人须知前附表规定的其他材料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 招标公告规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目（第一个信封）所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目（第一个信封）所指的投标保证金。

3.2 投标报价 

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
本项目招标采用工程量固化清单，招标人在发布招标文件或发布澄清、修改文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成已标价工程量清单的编制，确定投标报价。投标人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在已标价工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。若出现中标人的已标价工程量清单与招标人提供的工程量固化清单中的固化内容不一致的情况，中标人的投标将被否决。

已标价工程量清单中的投标报价和投标函报价应一致，如果报价金额不一致时，其投标将被否决。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单第100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。安全生产费的金额见投标人须知前附表。
3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在招标文件中或最迟在投标截止时间前15日，通过“省电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人。
3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3
投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4
 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间和递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。联合体其他成员提交保证金的，保证金无效。
投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金及利息的退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5
 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

招标文件中提到的“近3年”除有特别说明外，指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2018年2月1日，则近3年是指2015年2月1日至2018年1月31日。其他情况依此类推。
3.5.2“近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”具体时间 要求及业绩证明材料要求见投标人须知前附表。

3.5.4“信用等级评定状况表”应说明投标人被湖北省公路建设市场信用等级评定的情况，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”具体个人业绩证明材料要求见投标人须知前附表。
3.5.6招标公告规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“复印件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。
（5）第八章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（6）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（7）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。
3.7.4投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。
4. 投标


4.1投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
4.2
 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行第一个信封（商务及技术文件）开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
招标人还将在投标人须知前附表规定的时间对投标文件第二个信封（报价文件）在“电子交易平台”进行公开开标，并邀请所有投标人准时参加。
投标人应按时参加第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）开标会。投标人未参加第一个信封开标的，将造成投标文件无法解密。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
5.2
开标程序

5.2.1 主持人将按照本章第5.1.1项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第一个信封（商务及技术文件）在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）由招标人现场随机抽取评标基准价系数（如有）；

（5）公布投标保证金递交情况；
（6）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（7）读取已解密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（8）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并生成开标记录；
（9）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（6）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
5.2.3 投标文件第二个信封（报价文件）在第一个信封完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.4 主持人将按照本章第5.1.1项规定的时间和地点，按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行第二个信封（报价文件）在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；
（3）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并经所有投标人确认。投标人未参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第一个信封（商务及技术文件）评审结果；
（4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单经投标人确认后，读取通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）的内容；
（5）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并生成开标记录； 
（6）开标会议结束。
5.2.5 在投标文件第二个信封（报价文件）开标时，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。除未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件投标报价不参与评标基准价计算外，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标人须知前附表约定的其他情况。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标时宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.3
 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；投标人对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单有异议的，应当在第二个信封（报价文件）读取前提出，否则视为投标人对此第一个信封（商务及技术文件）评审结果无异议；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过 “开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

5.4
特殊情况的处置

5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6. 评标

6.1
 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予

7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 中标结果公告

中标通知书发出的同时，招标人将按照投标人须知前附表规定的公告媒介公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.4 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.8.5中标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件备案。
8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
8.5.3投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目采用电子招标投标方式。
10. 需要补充的其他内容

10.1 自下载招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

10.2 交易平台信息服务费

交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。

10.3 招标代理服务费

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。

10.4 招标人补充的其他内容

见投标人须知前附表。
附表一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函
编号：　　        
　　　　　　　     　      　　(招标人名称)：
经过仔细阅读　　        　　(项目名称)　　  （标段名称）养护施工招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）
                                                 年       月       日
备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附表二：招标文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：　        　
各投标人：
经研究，对　　         　　(项目名称)　　     （标段名称）养护施工招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                年       月       日
备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。
附表三：招标文件修改通知
招标文件修改通知
                                   编号：　        　
各投标人：
经研究，对　　         　　(项目名称)　　     　 （标段名称）养护施工招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                               年       月       日
备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

附表四：投标文件递交签收凭证
投标文件递交签收凭证
	工程名称
	            （项目名称）         （标段名称）养护施工

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	     年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	


附表五：开标记录表（一）
      （项目名称）      （标段名称）养护施工第一个信封开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                           
	序号
	投标人名称
	投标保证金(元)
	质量
目标
	安全
目标
	工期
（日历天）
	项目经理
	递交
顺序
	投标人代表
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	姓名
	证书名称
	证书编号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标基准价系数：
	

	开标过程需记录的其他事项
	


招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    
附表五：开标记录表（二）
             （项目名称）       （标段名称）养护施工第二个信封开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分                                  
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	是否高于最高投标限价
	增值税税率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	□ 最高投标限价
	

	评标基准价
	

	开标过程需记录的其他事项
	


   招标人代表：                    主  持  人：                    监  标  人：                    
附表六：投标文件问题澄清通知
投标文件问题澄清通知
编号：                  
                           （投标人名称）：
             （项目名称）        （标段名称）养护施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

1、 ......

    2、 ......

      （项目名称）     （标段名称）养护施工招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：               
       年       月       日
附表七：投标文件问题的澄清
投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：                  
              （项目名称）      （标段名称）养护施工招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
……
投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
       年       月       日
附表八：中标通知书
中标通知书
                                      招标编号：           
               （中标人名称）：

你方于             （投标日期）所递交的          （项目名称）       （标段名称） 养护施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                         元。

工  期：                     日历天。

工程质量：                         。

安全目标：                         。

项目经理：                  （姓名）。

请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订 养护施工 承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：                  （盖单位章） 

法定代表人：                  （签字） 

         年     月     日

附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：
我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的           （项目名称）       （标段名称）养护施工投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!
招标人：               （盖单位章） 
       年       月       日  
附表十：异议函
异议函
                                                      编号：　        　
　　　　   　　　　(招标人名称)：
我方已研究（看到）你方发出的　             （项目名称）      （标段名称）养护施工招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……
　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　　    　  (盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         年       月       日
备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附表十一：异议答复函
异议答复函
                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　(投标人或利害关系人名称)：
你方提出的有关　　         　　(项目名称)　　     （标段名称）养护施工招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……
                                    招标人：                （盖单位章）

                                                   年       月       日
附表十二：授权委托书
授权委托书

本人     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         （标段名称）养护施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：                             

       年       月       日

第三章  评标办法
评标办法前附表(综合评估法)
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	推荐中标候选人的顺序
	推荐中标候选人顺序的方法
	按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；综合得分相等时，以评标价得分高的优先；评标价得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用的方法：

□投标人在____年度湖北省公路建设市场信用等级评为较高信用等级的投标人优先；信用等级也相同的，以网上递交投标文件时间较前的投标人优先。
□以网上递交电子投标文件时间较前的投标人优先。
□                            （自定义）。

	2.1.1

(1)
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	多标段投标
	符合第一章“招标公告”第3.3款规定

	
	
	投标文件
	投标文件能正常打开

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3(5)目规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标文件的格式、内容
	符合第八章“投标文件格式”的格式规定、实质性内容齐全，关键字迹清晰可辨

	
	
	投标报价
	投标文件未出现有关投标报价的内容

	
	
	工期
	投标文件载明的工期未超过招标文件规定的时限

	
	
	质量目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项的规定

	
	
	安全目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项的规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11项规定

	
	
	权利义务
	符合或优于第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	招标人不能接受的条件
	未附有招标人不能接受的条件

	2.1.1

(2)
	第一信封资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质证书
	具备有效的资质证书

	
	
	基本账户开户许可证
	具备有效的基本账户开户许可证

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	联合体投标人
	如接受联合体投标，组成联合体的投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项的规定；
如不接受联合体投标，投标人未以联合体形式投标。

	
	
	不得存在的其他情形
	第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	2.1.2
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3(5)目规定

	
	
	投标文件的格式、内容
	符合第八章“投标文件格式”的格式、内容规定，字迹清晰可辨

	
	
	投标报价
	1 一份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性报价；
2 投标函中报价与已标价工程量清单中的报价保持一致；
3 投标报价不低于其成本；

4 投标人未提交调价函。

	
	
	已标价工程量清单
	1 已标价工程量清单内容未对招标人发布的固化清单中的固化内容做修改；
2 工程一切险、第三方责任险及安全生产费报价符合招标文件规定。

	
	
	招标人不能接受的条件
	未附有招标人不能接受的条件

	
	
	其他情形
	不存在第二章“投标人须知”第5.2.5项第(1)、(2)项规定的任何一种情形

	3.4.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

施工组织设计：      分
主要人员：      分
财务能力：      分

设备配置：      分

业绩：      分

履约信誉：      分

其他：      分
第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价
：      分

	2.2.2
	评标基准价计算

方法
	评标基准价的计算：

在第二个信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

(1)评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

(2)评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.5项规定开标时被宣布为不参加评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价的算术平均值即为评标价平均值。
(3)评标基准价的确定：

招标人设置评标基准价系数，在第一个信封开标时，该系数由招标人在电子交易平台上从      、     、     （系数）中随机抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。

第二个信封开标后，如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。经评标委员会确认后的评标基准价在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价

偏差率保留 四 位小数


	条款号
	评分因素
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.4(1)
	施工组织设计
	总体施工组织布置及规划
	_____分
	

	
	
	日常养护计划或大中修施工组织计划
	_____分
	

	
	
	养护技术措施和保畅方案
	_____分
	

	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	_____分
	

	
	
	安全生产管理体系及保证措施
	_____分
	

	
	
	文明施工、环境保护、水土保持保证体系及保证措施
	_____分
	

	
	
	特殊情况下的养护安排
	_____分
	

	
	
	……
	_____分
	

	2.2.4(2)
	主要人员
	项目经理任职资格与业绩
	_____分
	

	
	
	项目总工任职资格与业绩
	_____分
	

	
	
	……
	_____分
	

	2.2.4(3)
	评标价
	
	
	评标价得分：
(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；

(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。

其中：

F=_____，
E1=_____，
E2=_____。
 

	2.2.4(4)
	其他因素
	财务能力
	_____分
	

	
	
	设备配置
	_____分
	

	
	
	业绩
	_____分
	

	
	
	履约信誉
	_____分
	

	
	
	……
	_____分
	

	3.11
	招标人补充的其他内容
	
	
	


评标办法正文
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
若该标段通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并进行第二个信封（报价文件）开标。若该标段通过第二个信封（报价文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

在通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个且评标委员会在第一个信封（商务及技术文件）评审时未否决全部投标的情况下，评标委员会仍有权在第二个信封（报价文件）评审时否决全部投标。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审标准
（1）第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。

（2）第一个信封（商务及技术文件）资格评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会根据第2.1.1（1）项及第2.1.1（2）项的标准对第一个信封（商务及技术文件）的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上两项均通过初步评审的，即第一个信封（商务及技术文件）的投标文件通过了评审。评标委员会将对通过的投标人进行第二个信封（报价文件）的投标文件评审。

2.1.2 第二个信封（报价文件）初步评审标准
第二个信封（报价文件）初步评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会根据第2.1.2项的标准对通过第一个信封评审（商务及技术文件）的投标文件的第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上通过初步评审的，即第二个信封（报价文件）的投标文件通过了评审。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B +D。

3.2.4投标人各评分因素的最终得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。
3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.2项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5.4 已标价工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价则漏报的工程子目单价、合价和总额价视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

3.6 投标文件相关信息的核查
评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.7.5 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.9.4对于评标监督人员或者招标人代表干预正常评标活动，以及对招标投标活动的其他不正当言行，评标委员会应当在评标报告中如实记录。
3.10 履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
3.11 招标人补充的其他内容

其它内容见评标办法前附表。
评标办法前附表(合理低价法)
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	推荐中标候选人的顺序
	推荐中标候选人顺序的方法
	按评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人；评标价得分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，招标人可采用的方法：
□投标人在____年度湖北省公路建设市场信用等级评为较高信用等级的投标人优先；信用等级也相同的，以网上递交投标文件时间较前的投标人优先。
□以网上递交电子投标文件时间较前的投标人优先。
□                           （自定义）。

	2.1.1

(1)
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	多标段投标
	符合第一章“招标公告”第3.3款规定

	
	
	投标文件
	投标文件能正常打开

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3(5)目规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标文件的格式、内容
	符合第九章“投标文件格式”的格式规定、实质性内容齐全，关键字迹清晰可辨

	
	
	投标报价
	投标文件未出现有关投标报价的内容

	
	
	工期
	投标文件载明的工期未超过招标文件规定的时限

	
	
	质量目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项的规定

	
	
	安全目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项的规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11项规定

	
	
	权利义务
	符合或优于第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	招标人不能接受的条件
	未附有招标人不能接受的条件

	2.1.1

(2)
	第一信封资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质证书
	具备有效的资质证书

	
	
	基本账户开户许可证
	具备有效的基本账户开户许可证

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定

	
	
	联合体投标人
	如接受联合体投标，组成联合体的投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项的规定；
如不接受联合体投标，投标人未以联合体形式投标。

	
	
	不得存在的其他情形
	第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	2.1.2
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3(5)目规定

	
	
	投标文件的格式、内容
	符合第九章“投标文件格式”的格式、内容规定，字迹清晰可辨

	
	
	投标报价
	1 一份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性报价；
2 投标函中报价与已标价工程量清单中的报价保持一致；
3 投标报价不低于其成本；

4 投标人未提交调价函。

	
	
	已标价工程量清单
	1 已标价工程量清单内容未对招标人发布的固化清单中的固化内容做修改；
2 工程一切险、第三方责任险及安全生产费报价符合招标文件规定。

	
	
	招标人不能接受的条件
	未附有招标人不能接受的条件

	
	
	其他情形
	不存在第二章“投标人须知”第5.2.5项第(1)、(2)项规定的任何一种情形

	3.4.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	评标价：100分

其他因素分值均为0分

	2.2.2
	评标基准价计算

方法
	评标基准价的计算：

在第二个信封开标时，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

(1)评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

(2)评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.5项规定开标时被宣布为不参加评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价的算术平均值即为评标价平均值。
(3)评标基准价的确定：

招标人设置评标基准价系数，在第一个信封开标时，该系数由招标人在电子交易平台上从      、     、     （系数）中随机抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。

第二个信封开标后，如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标时提出异议，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。经评标委员会确认后的评标基准价在本次评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价

偏差率保留 四 位小数


	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.4(1)
	评标价
	100分
	评标价得分：
(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×E1；

(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×E2。

其中：

E1=_____，E2=_____。
 

	3.10
	招标人补充的其他内容
	
	


评标办法正文
1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
若该标段通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并进行第二个信封（报价文件）开标。若该标段通过第二个信封（报价文件）评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

在通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人少于3个且评标委员会在第一个信封（商务及技术文件）评审时未否决全部投标的情况下，评标委员会仍有权在第二个信封（报价文件）评审时否决全部投标。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审标准
（1）第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。

（2）第一个信封（商务及技术文件）资格评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会根据第2.1.1（1）项及第2.1.1（2）项的标准对第一个信封（商务及技术文件）的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上两项均通过初步评审的，即第一个信封（商务及技术文件）的投标文件通过了评审。评标委员会将对通过的投标人进行第二个信封（报价文件）的投标文件评审。

2.1.2 第二个信封（报价文件）初步评审标准
第二个信封（报价文件）初步评审标准：见评标办法前附表。

评标委员会根据第2.1.2项的标准对通过第一个信封评审（商务及技术文件）的投标文件的第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。以上通过初步评审的，即第二个信封（报价文件）的投标文件通过了评审。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
评标价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
评标价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.2 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.3 第二个信封初步评审

3.3.1 评标委员会依据本章第2.1.2项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2 投标人不得存在的其他情形见评标办法前附表。有一项情形存在的，评标委员会应否决其投标。
3.4 第二个信封详细评审

3.4.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分（即评标价得分）。

3.4.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
3.4.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4.4 已标价工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价则漏报的工程子目单价、合价和总额价视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

3.5 投标文件相关信息的核查
3.5.1若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6 投标文件的澄清和说明
3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.6.5 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

3.7 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.8 评标结果

3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.8.3评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.8.4对于评标监督人员或者招标人代表干预正常评标活动，以及对招标投标活动的其他不正当言行，评标委员会应当在评标报告中如实记录。
3.9 履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
3.10 招标人补充的其他内容

其它内容见评标办法前附表。
第四章  合同条款及格式
第一节  通用合同条款
目   录

	一、词语定义及合同文件

	1、词语定义

	

	2、合同文件及解释顺序

	3、语言文字和适用法律、标准及规范

	4、图纸或养护方案与资料

	

	二、一般权利和义务

	5、发包人的义务

	6、监理工程师的义务

	7、承包人的义务

	

	三、施工组织设计和工期

	8、工期与进度计划

	9、开工及延期开工

	10、暂停施工

	11、工期延误

	12、工程交工

	

	四、质量与检验

	13、工程质量

	14、检查和返工

	15、隐蔽工程和中间验收

	16、重新检验

	

	五、安全施工

	17、安全施工与检查

	18、安全防护

	19、事故处理

	

	六、合同价格与支付

	20、合同价格及调整

	21、养护工程预付款

	22、养护工程量的确认

	23、养护工程款（进度款）支付

	

	七、材料、设备的供应

	24、发包人供应材料设备

	25、承包人采购材料设备

	

	八、工程变更

	26、养护工程方案变更

	27、确定变更价款

	

	九、交工验收与结算

	28、交工验收

	29、交工结算

	

	十、违约、索赔和争议

	30、违约

	31、索赔

	32、争议

	

	十一、其他

	33、养护工程分包

	34、不可抗力

	35、保险

	36、担保

	37、缺陷责任期
38、合同解除

	39、合同生效与终止

	40、暂列金额


一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.1 合同条款：是根据法律、行政法规规定及养护工程施工的需要订立，通用于养护工程施工的合同条款。

1.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人，具有养护工程发包主体资格和支付养护工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.3 承包人：指在协议书中规定，被发包人接受的具有养护工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 项目经理：指承包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5 监理单位：指发包人委托的负责本项目监理的单位。

1.6 监理工程师：指本项目监理单位委派的驻地监理工程师或发包人指定的履行本合同监理工作的代表，其具体身份和职权由发包人另行通知。

1.7 养护工程：指发包人在协议书中规定的承包范围内的养护工程。
1.8 合同价格：指发包人在协议书中规定，发包人用以支付承包人按照合同规定完成承包范围内全部养护工程并承担质量保修责任的款项。

1.9 工期：指发包人在协议书中规定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。或按合同规定有单独工期的单项工程。
1.10 开工日期：指发包人在协议书中规定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.11 交工日期：指发包人在协议书规定，承包人完成承包范围内养护工程的绝对或相对的日期。

1.12 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸或养护方案（包括配套说明和有关资料）。

1.13 施工场地：指由发包人提供的用于养护工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.14 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.15 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合规定所应承担的责任。

1.16 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.17 不可抗力：指养护工程所在地发生不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.18 合同文件：指合同条款、技术规范、工程量清单、投标函、投标函附录、中标通知书、合同协议书以及与此有关的招标文件的澄清和修改文件和构成合同组成部分的其他文件。

1.19 天：日历日，规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有规定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 

(1) 合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2) 中标通知书；

(3) 投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4) 合同条款(含招标文件澄清与修改文件中与此有关的部分)；

(5) 技术规范（含招标文件澄清与修改文件中与此有关的部分，如果有）；

(6) 标价的工程量清单；
(7) 图纸；

(8) 投标函附表（辅助资料表）；

(9) 构成本合同组成部分的其他文件。

合同履行中，发包人有关养护工程的通知、变更等书面文件视为本合同的组成部分。

2.2 当对合同文件内容发生争议时，在不影响养护工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请监理工程师作出解释。双方协商不成或不同意监理工程师的解释时，按本合同条款第32条关于争议的规定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的现行法律和行政法规。

3.3 适用标准、规范

本合同文件适用国家与公路建设有关的现行国家标准、规范和行业标准、规范，并按本合同文件中技术规范的规定执行。

4、图纸或养护方案与资料

4.1 承包人应在开工7天前向监理工程师提供图纸或养护方案，经监理工程师批准、发包人同意后按照该图纸或养护方案进行施工。

4.2承包人应在施工现场保留一套完整图纸或养护方案，供监理工程师及有关人员进行养护工程检查时使用。

4.3承包人未经发包人同意，不得将本项目图纸或养护方案转给第三方。养护工程缺陷责任期满后，承包人应向发包人提交经验收合格的交工图。

二、职责和义务

5、发包人的义务

5.1 发包人应在规定的时间内完成以下工作：

(1) 协助承包人办理施工许可证及其他施工所需证件；

(2) 组织承包人和设计单位进行图纸或养护方案会审和设计交底；

(3) 协调处理施工场地周围可能的地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(4) 发包人应做合同条款内规定的其他工作。

6、监理工程师的义务
6.1发包人应将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人：

(1) 监理单位委派的驻地监理工程师在本合同中称监理工程师，其姓名、职务、职权由发包人在书面通知内写明。监理工程师按合同规定行使职权，发包人要求监理工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，监理工程师应征得发包人批准。

(2) 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称监理工程师，其姓名、职务、职权由发包人在书面通知内写明，但职权不得与监理单位委派的驻地监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

(3) 合同履行中，发生影响发包人与承包人双方权利或义务的事件时，监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对监理工程师的处理有异议时，按本合同条款第32条关于争议的规定处理。

(4) 除合同内有明确规定或经发包人同意外，监理工程师无权解除本合同规定的承包人的任何责任与义务。

6.2 监理工程师可委派监理工程师代表，行使合同规定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，监理工程师还应将委派和撤回书面通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

监理工程师代表在监理工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与监理工程师发出的函件具有同等效力。承包人对监理工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交监理工程师，监理工程师应进行确认。监理工程师代表发出指令有失误时，监理工程师应进行纠正。

除监理工程师或监理工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.3 监理工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对监理工程师的指令应予执行。监理工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于监理工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。监理工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为监理工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出修改指令的书面报告，监理工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但监理工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的合同价格的增加由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由监理工程师代表发出的指令、通知。

6.4 监理工程师应按合同规定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行规定的其他义务。由于监理工程师未能按合同规定履行义务而造成工期延误或费用增加，发包人应顺延延误的工期或增加费用。

6.5 如需更换监理工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件规定的职权，履行合同文件规定的义务。

7、承包人的义务

7.1 承包人按合同规定派驻工地项目经理、总工程师：

(1) 项目经理按监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。
(2) 承包人不得随意更换其在投标文件中填报的项目经理、总工程师，否则视为承包人违约，按30.2款的相关规定处理。

(3) 承包人如需要更换项目经理或总工程师，应至少提前7天以书面形式通知发包人，征得发包人同意后方可更换。后任者继续行使合同文件规定的职权，履行合同文件规定的义务。
(4) 当发包人认为项目经理不称职时，可以要求承包人更换项目经理，承包人应在接到发包人通知的7天内更换不称职的项目经理。

7.2 承包人应按投标文件中承诺的人员和设备组织施工队伍，并按合同文件规定的内容和时间完成养护工程：

(1) 完成养护工程施工图设计或与养护工程配套的附属设施的设计，经监理工程师批准后组织实施；
(2) 向监理工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

(3) 根据养护工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、警告与警示标志和照明、围栏设施，做好安全保障；

(4) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并按有关部门规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

(5) 已交工养护工程未交付发包人之前，承包人按合同文件规定负责已完养护工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

(6) 按合同文件规定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(7) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同文件规定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(8) 承包人在中标后应本着少占耕地的原则，填写一份《临时用地计划表》，提出具体计划报监理工程师同意，并报发包人。

临时用地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(9) 承包人应做的合同文件内规定的其他工作。
(10) 标段内的所有养护及类似工程内容均由承包人完成，承包人资质和能力不能满足的专项工程和一些特殊工程除外，此部分工程由发包人另行委托具有相应资质或施工能力的单位实施。

(11) 承包人应按发包人的指示在雨雪等恶劣天气下出现大面积水毁、结冰情况下和其它应急事项时，能及时组织满足发包人要求的施工人员和机械进场，完成发包人指定的工程量。

承包人随意更换其在投标文件中承诺的人员的，视为承包人违约，按30.2款的相关规定处理。

7.3 承包人未能履行第7条各项义务，所造成的一切损失，均由承包人赔偿。

7.4 承包人应在发包人指定的银行开设帐户，并接受发包人对工程资金的监管。发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其它工程。发包人的期中支付款将转入承包人指定并经发包人批准的银行所设的专门帐户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将中止月支付，直至承包人改正为止。
三、工期和施工组织设计

8、工期与进度计划
8.1 本合同工程应满足专用合同条款中对本合同工程写明的养护工期，或在按第11条规定批准后的增加的工期内完成，工期均从开工期的最后一天算起。

8.2 承包人应按合同文件规定的日期，提交施工组织设计和工程进度计划并取得监理工程师的批准。

8.3承包人应进行日常巡查，并根据巡查结果每季度提交巡查报告，并在此基础上，汇总提交年度巡查报告。

8.4 承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。养护工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加费用。

8.5 在养护工程施工期间，发包人（监理工程师）有权调整承包人的施工组织计划。承包人不得提出反对意见，也不能提出费用索赔。

9、开工及延期开工

9.1 承包人应在签订合同协议书后14天内向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，人员、劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理工程师将在专用合同条款规定的期限内发布开工令，承包人收到监理工程师开工令之后，应在专用合同条款中规定的开工期内开工。

9.2 如特殊原因，承包人不能按时开工，应在合同文件规定的开工日期前7天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。监理工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。监理工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。监理工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

9.3 因发包人原因不能按合同文件规定的开工日期开工，监理工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人相应顺延工期。

10、暂停施工

10.1 监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后7天内提出书面处理意见。承包人应当按监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施监理工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，监理工程师应当在7天内给予答复。监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担一切费用，工期不予顺延。

10.2 由于自然条件因素的影响造成的暂时停工，承包人既不能要求延期工期，也不能提出费用索赔。

11、工期延误

11.1 因以下原因造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延：

(1) 发包人未能按合同文件的规定提供图纸或养护方案及开工条件；

(2) 发包人未能按规定日期支付养护工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

(3) 监理工程师未按合同规定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4) 设计变更和养护工程量增加；

(5) 不可抗力；

(6) 合同文件中规定或监理工程师同意工期顺延的其他情况。

11.2 承包人在11.1款情况之一发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理工程师提出报告。监理工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

12、工程交工

12.1 承包人必须按合同文件规定的交工日期或监理工程师同意顺延的工期交工。

12.2 因承包人原因不能按合同文件规定的交工日期或监理工程师同意顺延的工期交工的，承包人承担违约责任，必须向发包人支付按专用合同条款中写明的金额，作为逾期交工违约金。时间自预定的交工日期起到合同工程交工证书中写明的交工日期或已批准的延长工期止，按天计算。逾期交工违约金应不超过专用合同条款中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除逾期交工违约金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。

12.3 施工中发包人如需提前交工，双方协商一致后应签订提前交工协议，作为合同文件组成部分。提前交工协议应包括承包人为保证养护工程质量和安全采取的措施、发包人为提前交工提供的条件以及提前交工所增加的合同价格等内容。
四、质量与检验

13、工程质量

13.1根据合同的各项规定，承包人应负责做好合同规定的施工图设计(如有)，精心组织施工，加强质量控制，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件。

承包人应加强质量管理，具体做到：

(1) 建立质量责任制。经理部设专职质量员，班组设兼职质量员，明确各级责任。开工前报监理工程师备案。分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

(2) 对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程，分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序。

(3) 要加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。监理工程师有指令时，重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。

(4) 必须完善检验手段，要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度，要根据合同要求加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

(5) 要建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。

13.2 养护工程质量应当达到合同文件规定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因养护工程质量达不到规定的质量标准，承包人按合同文件规定承担违约责任。

13.3 双方对养护工程质量有争议，由双方同意的养护工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
14、检查和返工

14.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸或养护方案要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

14.2 工程质量达不到规定标准的部分，监理工程师有权要求拆除和重新施工，直到符合规定标准为止。所有拆除和重新施工的费用均由承包人承担，工期不予顺延。

14.3 监理工程师的检查检验不免除承包人的任何质量责任。因监理工程师指令失误而增加的费用由发包人承担。

15、隐蔽工程和中间验收

15.1 养护工程具备隐蔽条件或达到合同文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

15.2 监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。

15.3 经监理工程师验收，养护工程质量符合标准、规范和设计图纸或养护方案等要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

16、重新检验

无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的养护工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的一切费用，工期不予顺延。

五、安全施工

17、安全施工与检查

17.1 施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求。

17.2 凡是标段内与已建铁路、公路、通讯线（光）缆、电缆、供水管道、输油管道、输气管道及地下管线有交叉、干扰的地段，承包人应做好相关协调工作，并采用有效措施保证在施工过程中上述设施的安全和正常运营。

17.3对于施工所需的临时封路标志牌、标志筒等设施，承包人严格按照中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、交通部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等法律、法规、规范的要求，摆放临时施工标志标牌、夜间警示灯、护栅、警告标牌等安全防护设施，若发包人有要求，中标人必须按照发包人要求办理，并严格服从路政、沿线高管交警的管理。
18、安全防护

18.1 承包人在实施养护工程施工前应向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

18.2 实施爆破作业施工时，承包人应在施工前14天以书面通知监理工程师，并提出相应的安全防护措施，经监理工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

18.3 承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制本工程的实施性施工安全组织设计，报监理工程师和发包人批准。该实施性施工安全组织设计包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等，对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理工程师和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

18.4 根据交通部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年1号令)，承包人的安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。工程施工过程中，发包人将根据承包人安全生产措施的实施情况及工程进展经监理工程师签认后按进度支付安全生产费用。
19、事故处理

19.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的一切费用。

19.2 承包人对事故责任有争议时，应执行政府有关部门的认定处理结果。

六、合同价格与支付

20、合同价格及调整

20.1 养护工程的合同价格为合同协议书内规定的价格。

20.2 合同价格在协议书内规定后，任何一方不得擅自改变。

发包人将根据被接受的标价工程量清单中填写的单价或根据本条款第27条规定调整的单价，和本条款第22条规定确认的工程量向承包人支付合同价款。

20.3如果在送交投标文件截止期前28天之后，国家或湖北省颁布的法律、法规出现修改或变更，因采用上述法律、法规使承包人在履行合同中的费用发生第20.5款规定的价格调整以外的增加或减少，则此项增加或减少的费用应由监理工程师在与承包人协商并报经发包人批准后确定，增加到合同价格上或从合同价格中扣除，监理工程师应通知承包人，并抄送发包人。

20.4 承包人应当在20.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理工程师，监理工程师应在收到承包人书面通知后14天内确认或不确认此项增加或减少的费用，并报经发包人批准。

20.5因物价波动引起的材料价格风险，投标人应充分考虑，合同期间不进行材料价格调差。

21、养护工程预付款

21.1在发包人与承包人签订合同14天内，监理工程师应按专用合同条款中规定的金额签发开工预付款支付证书，并报发包人审批。发包人应在投标文件载明的主要设备进场后14天内核批该支付证书，并支付开工预付款。

21.2 承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理工程师有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回履约保函的方式，将款项收回。

21.3 开工预付款在期中支付证书的累计金额未达到合同价格的30%之前不予扣回，在达到合同价格30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。
22、养护工程量的确认

22.1 承包人开始养护作业前，应取得监理工程师下达的养护任务单。承包人应根据监理工程师下达的养护任务单载明的养护工作范围和内容，进行养护作业，并应按合同文件规定的时间，向监理工程师提交已完养护工程量的报告。监理工程师接到报告后14天内按设计图纸或养护方案核实已完养护工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则视为默认计量结果，并接受计量结果作为养护工程价款支付的依据。

22.2 监理工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的养护工程量即视为被确认，作为养护工程价款支付的依据。监理工程师未按规定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

22.3 对承包人超出设计图纸或养护方案范围和因承包人原因造成返工的养护工程量，监理工程师不予计量，质量验收不合格的养护工程量也不予计量。

23、养护工程进度款支付

23.1 在确认计量结果后14天内，监理工程师应签发支付证书；发包人在收到支付证书28天内应向承包人支付养护工程进度款，按规定时间和额度发包人应扣回的预付款，与养护工程进度款同期结算。

23.2 本合同条款第20条确定调整的合同价格，第27条养护工程变更调整的合同价格及其他条款中规定的增加或减少的费用，应与养护工程进度款同期调整支付。

23.3 发包人超过规定的支付时间不支付养护工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。如果发包人未能在规定期限内付款，则发包人应按专用合同条款中规定的利率向承包人支付全部未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。

23.4 发包人超过规定的支付时间不支付养护工程进度款，双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可书面通知发包人停止施工。

23.5 保留金应按专用合同条款中规定的百分率乘以承包人应得的款额，从每期应支付给承包人的工程结算款额中扣留，直至保留金的金额达到专用合同条款中规定的限额为止。在整个工程完工后经监理工程师验收合格，并按监理工程师要求完成所有剩余修复工作后14天内，监理工程师签发保留金支付证书，将保留金一次性退还给承包人。

七、材料设备供应

24、发包人供应材料设备

24.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
24.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理工程师报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理工程师人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
24.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
24.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

24.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理工程师批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。 

24.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
25、承包人采购材料设备

25.1 承包人应按照合同文件规定及设计和有关标准要求负责采购材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师。

25.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用，由此延误的工期不予顺延。

25.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

25.4 监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的一切费用，由此延误的工期不予顺延。

25.5 承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师批准后才能使用，由此增减的合同价格不予调整。

八、养护工程变更

26、养护工程方案变更

26.1 施工中发包人需对原养护工程方案变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，承包人应重新做出新的养护工程方案报监理工程师批准。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改养护工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中规定的养护工程量；

(3) 改变有关养护工程的施工时间和顺序；

(4) 其他有关养护工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价格的增减，按第20或27条的有关规定执行，延误的工期相应顺延。

26.2 施工中承包人不得随意对已批准的养护工程设计方案进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

26.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到养护方案或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的一切费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
27、确定变更价款

27.1承包人在养护工程变更确定后7天内，提出变更养护工程价款的报告，经监理工程师审核报发包人批准后调整合同价格。变更合同价格按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更养护工程的价格，按合同已有的价格变更合同价格；

(2) 合同中只有类似于变更养护工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更养护工程的价格，则由承包人提出适当的变更价格，经发包人（或委托有相应资质的单位）审核后通知承包人执行。

27.2 承包人在确定变更后14天内不向监理工程师提出变更养护工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价格的变更。

27.3 监理工程师应在收到变更养护工程价款报告之日起7天内予以确认，并报发包人审批。监理工程师无正当理由不确认时，自变更养护工程价款报告送达之日起14天后视为变更养护工程价款报告已被确认。

27.4 监理工程师确认增加的养护工程变更价款作为追加合同价格，与养护工程进度款同期支付。

27.5 因承包人自身原因导致的养护工程变更，承包人无权要求追加合同价格。

九、交工验收与结算

28、交工验收

28.1 养护工程具备交工验收条件，承包人按国家工程交工验收有关规定，按发包人要求的时间和份数提供完整交工资料及交工验收报告。

28.2 发包人收到交工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

28.3 发包人收到承包人送交的交工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为交工验收报告已被认可。

28.4 养护工程交工验收通过，承包人送交交工验收报告的日期为实际交工日期。养护工程按发包人要求修改后通过交工验收的，实际交工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

28.5 发包人收到承包人交工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担养护工程保管及一切意外责任。

28.6 因特殊原因，发包人要求部分单位养护工程或工程部位先交工的，双方应另行签订先行交工协议，明确双方责任和先交工的养护工程价款的支付方法。

29、交工结算

29.1 养护工程交工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交交工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同文件规定的合同价格及合同价格调整内容，进行养护工程交工结算。

29.2 发包人收到承包人递交的交工结算报告及结算资料后56天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认交工结算报告通知经办银行向承包人支付养护工程交工结算价款。

29.3 发包人收到交工结算报告及结算资料后56天内无正当理由不支付养护工程交工结算价款，从第57天起按专用合同条款规定的利率支付拖欠养护工程价款的利息，并承担违约责任。

29.4 发包人收到交工结算报告及结算资料后56天内不支付养护工程交工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到交工结算报告及结算资料后70天内仍不支付的，承包人可按第32.1款的规定办理。

29.5 养护工程交工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交交工结算报告及完整的结算资料，造成养护工程交工结算不能正常进行或养护工程交工结算价款不能及时支付，发包人要求交付养护工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付养护工程的，承包人承担保管责任。

29.6 发包人与承包人对养护工程交工结算价款发生争议时，按本合同条款第32条关于争议的规定处理。

十、违约、索赔和争议

30、违 约

30.1 当发生下列情况之一时视发包人违约：

(1) 发包人不按时支付养护工程预付款；

(2) 发包人不按合同规定支付养护工程款，导致施工无法进行；

(3) 发包人无正当理由不支付养护工程交工结算价款；

(4) 发包人不按合同规定履行合同义务或履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，或顺延延误的工期；或按同期银行短期贷款利率向包人支付违约金。

30.2 当发生下列情况之一时视承包人违约：

(1) 承包人违反第33.1款的规定私自将工程转包或分包出去，或经发包人或监理工程师同意的分包人再行将建设工程转包或分包出去；或未按发包人或监理工程师批准的分包合同按时支付分包人工程款；

(2) 在经发包人或监理工程师同意或批准的分包合同中，承包人或分包人未及时交付农工工资或有意扣留分包人应得工程款项；

(3) 承包人在投标文件中承诺的进场人员、施工设备不能正常到位；

(4) 因承包人原因未按时开工的；

(5) 由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施的；

(6) 未经发包人批准，承包人更换了项目经理、项目总工程师的；

(7) 承包人未按合同文件规定为施工现场施工人员办理人身安全保险；

(8) 承包人的养护工程质量达不到合同文件规定的质量标准；

(9) 承包人在养护工程施工期间违反安全操作规定；

(10) 因承包人原因不能按合同文件规定的交工日期或监理工程师同意顺延的工期交工；

(11) 承包人不执行发包人或监理工程师对本合同工程发出的指示；

(12) 承包人不履行合同条款规定的其他义务情况。

如果发生上述任何一种情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施：

(1)支付违约金，赔偿损失，继续履行合同。

发包人可按签约时合同价格的1%~10%要求承包人支付违约金，并有权要求承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若扣缴违约金后仍不足以赔偿发包人损失的，发包人仍有权要求赔偿损失。

该违约金与损失将通知履约保函开具银行支付或在期中支付证书中扣除。

(2)支付违约金，赔偿损失，将部分工程指定其他承包人完成。

发包人除有权按照上款约定要求承包人支付违约金与赔偿损失外，还可将部分工程指定其他承包人完成，承包人无权对此提出反对意见，并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他分包人完成的那部分工程的价格，并且与此相关所发生的一切费用均由承包人承担。

(3)解除合同

在承包人严重违约的情况下，发包人可依据第38款的规定要求解除合同。

发包人在向承包人发出书面解除合同通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第38款的规定办理。

30.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

31、索 赔

31.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

31.2 发包人未能按合同规定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误或承包人不能及时得到合同价格及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

(1) 索赔事件发生后14天内，向监理工程师发出书面索赔意向通知；

(2) 发出书面索赔意向通知后28天内，向监理工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

(3) 监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4) 监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

31.3 承包人未能按合同规定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人也可按31.2款确定的时限和程序向承包人提出索赔。

32、争 议

32.1 发包人与承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向武汉仲裁委员会申请仲裁；

32.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完养护工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

(3) 仲裁机构要求停止施工；

(4) 法院要求停止施工。

十一、其 他

33、养护工程分包

33.1本项目严禁转包和违规分包。一经发现，招标人将按国家和湖北省有关规定给予严厉处罚。

34、不可抗力

34.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾、严重疫情，以及合同条款规定的其他自然灾害。

34.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理工程师，并尽最大努力迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

34.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 养护工程本身的损害、因养护工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

(2) 承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 养护工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

34.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

35、保  险

35.1 养护工程开工前，承包人必须办理第三方责任险、承包人装备险和人身意外伤害险，支付保险费用。

35.2 承包人办理的人身意外伤害险应包括承包人聘请的所有养护人员，包括聘用的临时工，承包人应将上述所有养护人员的花名册及人身意外伤害险的保单报监理工程师审查，并报发包人备案。

35.3 保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
35.4 由于承包人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由承包人支付。
36、担 保

36.1承包人向发包人提供履约担保，按合同规定履行自己的各项义务，承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应按专用合同条款中规定的金额向发包人提交履约担保。履约担保采用银行履约保函的形式提供，保函的格式应符合招标文件的规定。提供这种担保的银行应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上银行，所出具的银行保函需经发包人核保。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

36.2 在完成本合同养护工程之前，履约担保一直有效。履约担保应在交工结算完成后的28天内退还给承包人。

37、缺陷责任期

37.1 缺陷责任期在专用合同条款中约定。缺陷责任期内，发包人和监理工程师对工程进行检查并发出指令，承包人有责任按照发包人和监理工程师发出的指令，对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建及修复。

37.2 承包人应承担因所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求或承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务而产生的缺陷修复费用，如果监理工程师指令承包人修复的缺陷是不属于承包人原因造成的，则监理工程师应根据招标文件规定，在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。

38、合同解除

38.1 发包人与承包人协商一致，可以解除合同。

38.2 发生本合同条款第23.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付养护工程款（进度款），承包人有权解除合同。

38.3 发生本合同条款第33.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部养护工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

38.4 有下列情形之一的，发包人与承包人可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约（包括因发包人原因造成养护工程停建或缓建）致使合同无法履行。

38.5 一方依据38.2、38.3、38.4款规定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第32条关于争议的规定处理。

38.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完养护工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同规定支付已完养护工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由有过错方承担。除此之外，有过错方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

38.7 合同解除后，不影响双方在合同中规定的结算和清理条款的效力。
39、合同生效与终止

39.1 双方在协议书中规定合同生效方式。

39.2发包人与承包人履行合同全部义务，交工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付交工养护工程后，且保留金支付完毕，本合同即告终止。

39.3 合同的权利义务终止后，发包人与承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

40. 暂列金额

40.1 “暂列金额”是指包括在合同之内，并在投标报价表中以“暂列金额”名称标明的一项金额。除合同另有规定外，暂列金额由发包人根据需要全部或部分地使用，或者根本不予动用。
第二节  专用合同条款

专用合同条款

说  明：

1.招标人在根据《示范文本》编制招标文件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”、“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；

(2)其他需要补充、细化的内容。

专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.2
	发 包 人：                 
地    址：                 邮政编码：                 

	2
	8.1
	养护工期：                 

	3
	9.1
	发出开工令的期限（从签订合同协议书之日算起）：                

	4
	9.1
	开工期（接到监理人的开工令之日算起）：                 

	5
	12.2
	逾期交工违约金：    元/日

	6
	12.2
	逾期交工违约金限额：    %签约合同价

	7
	21.1
	开工预付款金额：  %签约合同价

	8
	23.3
	未付款利率：                 

	9
	23.5
	保留金的百分比：支付额的   %

	10
	23.5
	保留金限额：合同价格的   %

	11
	24.1
	发包人提供的材料与设备：                    

	12
	36.1
	履约担保：                 

	13
	37.1
	缺陷责任期：                 


	14
	……
	……


专用合同条款
………

………
第三节  合同附件格式

附件一 合同协议书格式
合同协议书

           （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目        标段养护施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第   标段由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，需要养护的工程项目有：             。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及其附录；

(4) 专用合同条款（含招标文件澄清或修改通知中与此有关的部分）；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术规范（含招标文件澄清或修改通知中与此有关的部分）；

(7) 图纸（含招标文件澄清或修改通知中与此有关的部分）；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(10) 发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等；
(11) 构成本合同组成部分的其他文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）________元（¥________）。合同价款按照国家审计部门最终认定的价款为准。
5. 承包人项目经理：                。承包人项目总工：                。
6. 工程质量符合             标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    月。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（单位全称）   （盖章）        承包人： （单位全称）     （盖章） 
法定代表人                            法定代表人

        或                                    或

其授权的代理人   （职务）             其授权的代理人   （职务）  

                 （姓名）                              （姓名）  

                 （签字）                              （签字）   

附件二 廉政合同格式
廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目     标段的养护施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）     标段养护施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）     标段养护施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

	发包人：               （盖单位章）
	承包人：              （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：    (签字)
	法定代表人或其委托代理人：    (签字)

	      年  月   日
	      年  月   日

	发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)
	承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

	
	


附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在             (项目名称)     标段养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

	发包人：               （盖单位章）
	承包人：              （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：    (签字)
	法定代表人或其委托代理人：    (签字)

	      年  月   日
	      年  月   日


附件四 项目经理委任书格式
（承包人全称）

（合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）
  （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。

                                承  包  人：    （全称）      （盖章）
法定代表人：    （职务）    

                                                       （姓名）   

                                                       （签字）   

                                                      年     月     日

抄送：  （监理人）  
附件五 履约担保格式

履 约 担 保

            

  （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年    月    日参加           （项目名称）

          标段养护施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第26.1款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 我方出具本保函已经上级行或总行合法授权，具备出具本保函的合法资格。
6. 因本保函的成立、生效、效力、履行等发生的争议，由工程所在地人民法院管辖。
担 保 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：


    



邮政编码：



 



电    话：                          

传    真：                          

        年      月      日

附件六 工程资金监管协议格式
工程资金监管协议
发包人：                （以下简称“甲方”）

承包人：                （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进        (项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据       (项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1. 资金管理的内容

(1) 乙方为完成        （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2) 甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

(3) 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于        （项目名称）；

(4) 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2. 甲方的权责

(1) 按照        （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2) 在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3) 不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4) 在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3. 乙方的权责

(1) 项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2) 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3) 办理材料、设备等采购业务金额在  万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

(4) 用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5) 向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6) 向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4. 丙方的权责

(1) 成立        （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2) 根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于  （项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3) 根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4) 根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5) 定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8. 本协议正本三份、副本  份。合同三方各执正本一份、副本  份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)    

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  

         年       月      日    
承包人：               (盖单位章)    

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  

         年       月      日    
经办银行：               (盖单位章)    

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  

         年       月      日    
附件七 其他管理和技术人员最低要求 

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件八 主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第五章  工程量清单（另册）
（招标人应结合养护施工招标项目特点和招标内容进行编辑，提供工程量固化清单，工程量清单固化方法参见《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）附录“工程量清单固化方法说明”）
示例：
100章 总则

	清单   第100章   总则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合价

	101
	通则
	　
	　
	　
	　

	101-1
	保险费
	　
	　
	　
	　

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	　
	　
	　

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	　
	　
	　

	-c
	按合同条款规定，提供人身意外伤害险
	总额
	
	
	

	102
	工程管理
	　
	　
	　
	　

	102-1
	安全生产费
	总额
	　
	　
	　

	102-2
	竣工文件
	总额
	　
	　
	　

	102-3
	施工环保费
	总额
	
	
	

	……
	……
	……
	
	
	


第二卷

第六章  图纸（另册）
第三卷

第七章  技术规范
1.养护工程技术要求
养护工程施工工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范(可能使用但不限于下述标准或规范)：

1. 《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)
2. 《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）
3. 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

4. 《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

5. 《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015)
6. 《公路桥涵养护规范》(JTG H11—2004)
7. 《公路桥梁技术状况评定标准》(JTGT-H21-2011)

8. 《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)
9. 《公路交通安全设施质量检验抽样方法》（JT/T 495-2014）

10.《公路桥梁养护管理制度》(交公路发[2007]336号)
11. 国家现行的其它公路、隧道、桥涵、交安工程试验检测标准、规范、规程

2.项目技术规范

目   录
	第100章
	总则
	 

	第101节
	通则
	

	第102节
	工程管理
	

	第103节
	临时工程与设施
	

	第104节
	承包人驻地建设
	

	第105节
	日常巡查
	

	
	
	

	第200章
	路基
	

	第201节
	通则
	

	第202节
	路基养护
	

	第203节
	路基修复
	

	第204节
	路基排水
	

	第205节
	路基防护
	

	
	
	

	第300章
	路面
	

	第301节
	通则
	

	第302节
	路面日常养护
	

	第303节
	沥青混凝土路面养护
	

	第304节
	水泥混凝土路面养护
	

	第305节
	路面附属工程修复
	

	
	
	

	第400章
	桥梁、涵洞
	

	第401节
	通则
	

	第402节
	桥梁日常养护
	

	第403节
	桥涵（含天桥）养护与维修
	

	
	
	

	第500章
	隧道
	

	第501节
	通则
	

	第502节
	清洁维护
	

	第503节
	结构保养维修
	

	第504节
	隧道病害处治
	

	
	
	

	第600章
	安全设施及预埋管线
	

	第601节
	通则
	

	第602节
	交通安全设施保养维护
	

	第603节
	交通安全设施更新与更换
	

	
	
	

	第700章
	绿化及环境保护设施
	

	第701节
	通则
	

	第702节
	绿化植物日常养护
	

	第703节
	绿化补种栽植
	


第100章  总则

第101节  通  则

101.01  范围

1. 本规范适用于养护工程的作业及管理。

2. 本规范对工程养护中使用的原材料、半成品或成品以及施工原始资料和记录，均进行一系列控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求及质量检验中，对质量标准、质量等级、检验内容和方法等提出了要求。如有未写明之处，应按国家和交通部现行有关规范规定且经监理工程师批准后执行。

3. 本规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果本规范与图纸中未提到的任何细节，或在涉及到本规范中任何条款的叙述没有明确规定时，都应认为指的是采用监理工程师认可的我国公路养护工作中的常规做法。

4. 本规范在执行过程，某些条文如有不明确之处，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。

101.02  定义

本规范所述及的小修保养、中修工程、大修工程及改建工程，其定是：

1. 小修保养是对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

2. 中修工程是对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复公路原有技术状况的工程。

3. 大修工程是对公路及其沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程。

4. 改建工程是对公路及其沿线设施因不适应现有交通量增长和荷载需要而进行全线或逐段提高技术等级指标，显著提高其能力的较大工程项目。

101.03  名词术语及缩写词

1. 本规范中使用的工程名词术语均采用《道路工程术语标准》(GBJ124-88)及《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路工程名词术语》(JTJ002-87)等标准文件中所列明的词语及其定义。

2. 本规范中采用的国家标准为GB、GB/T、GBJ，交通行业标准为JTJ、JTJ/T、JT/T、JTG。本规范中也引用其他工程建设标准化协会、各工程建设行发包人管部门发布的标准与规范。

3. 计量支付单位

计量支付单位等采用如下缩写符号：

	米(延米)
	m
	吨
	t

	毫米
	mm
	摄氏度
	℃

	平方米
	mSYMBOL 178 \f "Times New Roman"
	天
	d

	平方毫米
	mmSYMBOL 178 \f "Times New Roman"
	小时
	h

	立方米
	mSYMBOL 179 \f "Times New Roman"
	分
	min

	千克
	kg
	秒
	s


101.04  标准与规范

1. 在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合本规范及本规范引用的其它标准与规范的相应要求。

2. 在合同履行期内，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁，应由监理工程师决定是否用新标准或新规范，承包人应在监理工程师的监督下按监理工程师的决定执行。如果采用新标准或新规范，监理工程师应向承包人发出变更指令。

3. 对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高质量时，承包人应事先报经监理工程师审批后，也可采用。但这种批准，应不免除承包人根据合同规定的任何责任。

关于原标准或规范与建议改用的标准或规范之间的差异，应由承包人在向监理工程师的报告中详细说明，并在期望监理工程师批准的日期前至少28d提交。监理工程师对改用标准或规范审查后认为不可实行时，承包人应按原标准或规范执行。

101.05  承包人的施工机械

1. 所有用于工程的养护和缺陷修复的一切施工机械，必须是类型适用、配套完整、状况良好、技术性能满足工程要求、工作质量令人满意的。

2. 当合同要求某项作业必须由某种指定的施工机械完成时，承包人必须使用该种施工机械施工，除非监理工程师同意使用其他相应的机械。

3. 如果承包人要求使用的不是本合同所规定的施工机械时，可向监理工程师提出申请，申请应包括对拟推荐替用的施工机械的理由和变动的原因作出充分的说明。申请获得监理工程师批准后，方可投入使用。监理工程师对上述申请的批准，应不免除承包人按合同规定的任何责任。

4. 替换的施工机械经试用后，如果监理工程师断定其作业成果不能满足本合同要求时，承包人应停止使用该替换机械，并应自费采取使监理工程师认可的正确行动。

101.06  工程的计量

1. 一般规定

(1) 按照本合同应计量的所有工程子目，均应以我国法定计量单位进行计量。

(2) 确定按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的量测与计算方法，如图纸及本规范未作具体规定时，其量测与计算应符合我国公路工程的习惯作法，且应经监理工程师同意。

(3) 一切工程的计量，应由承包人提供符合精度要求的计量和条件，并由承包人量测计算报监理工程师审核确认。

(4) 凡超过图纸所示的任何长度、面积或体积，都不予计量。监理工程师另有批准者除外。

(5) 全部必须的模板、脚手架、装备、机具和其联接的螺栓、垫圈等其他材料，应包括在有关支付子目中，均不单独计量。

2. 重量

(1) 凡以重量计量的材料，应在批准磅称上，由称职合格的人员在监理工程师指定或同意的地点进行称重。

(2) 对于有规定单位重的材料，在按重量计量时可由计算(换算)确定。

(3) 称重计量时，应符合以下条件：监理工程师在场；称重的记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等重量的说明书在称重前提交给监理工程师作为称重的依据。

(4) 钢筋和钢材的计量，应按图纸或有关资料标示的尺寸和净长计算。其搭接、焊接材料、下脚料和定位钢筋以及钢材的工作长度等，均不予计量。

(5) 金属材料的重量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、堵缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等重量。

(6) 承运按重量支付的材料的货车，应每天在监理工程师指定的时间称出空车重量，每辆货车还应带有清晰易辨的标记。

3. 面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽度应按图纸所示尺寸线，或按监理工程师指令计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

4. 结构物

(1) 结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据现场实际按监理工程师指示修改的尺寸线计量。

(2) 混凝土的计量应按监理工程师认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔、开口及空穴不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

(3) 所有以m(延米)计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有表示，应按平行于该结构物轴线的基底面或基础的方向计量。

5. 路基土石方体积

(1) 土石方体积可采用平均断面积法计算，也可采用经监理工程师批准的更精确的方法计算，纵向长度应水平地测取。

(2) 挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，并在清理场地或原地面压实(如有)后经实地测量报监理工程师批准的横断面图上标明。

(3) 用于填方的土石方，应按压实方计量。

6. 运输车辆体积

(1) 用运输车辆的体积计量的材料，应在运到地点进行计量。

(2) 用于以体积计量材料的运输车辆，其车厢的形状和尺寸应使实际容量能够容易而准确地测定，并经监理工程师的批准。

(3) 所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理工程师可以要求将其装载物重新整平后计量。运量达不到的定量车辆，应按实际体积计量接收。

7. 重量与体积换算

如承包人提出要求并得到监理工程师的批准，已规定要用体积计量的材料可以称重，并将此重量换算为体积计量；重量换算为体积的换算系数可由承包人测定后报监理工程师确定。

8. 沥青和水泥

(1) 沥青和水泥应以千克(kg)计量，有证明的过磅净重可用作计量依据，但如材料发生漏损，应予以校正。

(2) 用汽车或其他运输工具装运的沥青材料，可按经过检定的重量或体积计算其数量，但要对漏失或泡沫进行校正。

(3) 水泥可以袋作为计量的依据，一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

9. 成套的结构物或设施

如规定的计量单位是成套的结构物或设施，则该结构物或设施应包括了所有必需的设备、配件和附属物等。

10. 标准制品

如规定采用标准制品(如护栏、轧制型材、管材等)，而这类制品又是以标准规格(单位重，截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

101.07  图纸

1. 监理工程师提供的图纸和承包人提供并经监理工程师批准的中的工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表支付项目，因此不能作为计量与支付的依据。

2. 承包人施工时应核对图中标注的构造物尺寸和标高。发现错误时，应立即和监理工程师联系，按照监理工程师批准的尺寸及标高实施。

3. 合同授予后，监理工程师可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除承包人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。承包人应向监理工程师提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。

101.08  税金和保险

1. 承包人应根据中华人民共和国税法的规定交纳一切税金。

2. 在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险、第三方责任险和人身意外伤害险。

101.09  各支付项的范围

1. 承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各工程项目与缺陷修复中需提供的一切劳务(包括劳务的管理)、材料、施工机械及其他事务的充分支付。

2. 除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都应认为是该支付子目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、临时工程的修建、维护与拆除、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。

3. 工程量清单未列入的子目，其费用应认为已包括在相关的工程子目的单价和费率中，不再另行支付。

101.10  计量与支付

1. 计量
属履行第101节中各项要求的，除第101.08小节按下述规定办理外，其他不单独计量与支付。

 (1) 承包人按合同条款办理的建筑工程一切险、第三者责任险和人身意外伤害险，按总额计量。

(2) 承包人应缴纳的所有税金(包括营业税、城市维护建设税和教育费附加)和工伤事故险保险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2. 支付

合同条款中规定的建筑工程一切险、第三方责任险和人身意外伤害险的保险费由承包人包干使用，将根据保险公司的保单经监理工程师签证后支付。

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	101-1
	保险费
	　

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额

	-c
	按合同条款规定，提供人身意外伤害险
	总额


第102节  工程管理

102.01  安全保护与事故报告

1. 承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)和《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)及一切指导安全、劳动保护与卫生管理等有关法规，配置必要的安全设施与保护器材，并为其现场职工(包括监理工程师员)提供必要的安全防护和劳动保护用品。

(1) 在进行养护维修作业前，应结合施工组织设计，制定安全保障方案，并报监理工程师、发包人、公路路政管理部门、公安交警管理部门批准。

(2) 养护维修作业控制区布置应符合《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)的规定。在弯道、纵坡处进行养护维修作业时，应根据具体情况增设交通标志。

(3) 养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，在未完成养护维修作业前，不得随意拆除或改变安全设施的位置、扩大或缩小控制区范围。用于渠化交通的锥形交通路标、安全带、路栏、施工隔离墩、防撞桶(墙)、警示灯等安全设施应齐备，并且不少于两套，每年必须对不符合标准的安全设施进行更新。现场施工车辆外观需涂为橘黄色。必要时应配备移动式标志车、施工警告灯号。当夜间进行养护维修作业时，应设置照明设施。

(4) 当进行养护维修作业时，应顺着交通流方向设置安全设施；当作业完成后，应逆着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。

(5) 在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名以上专职人员负责安全工作，该员应具有做安全工作的经历，且熟悉施工工作。其工作任务是，制定现场安全规则，检查安全执行情况，对职工进行安全教育，采取各种预防措施，防止事故的发生。

2. 施工过程，无论何时，一旦发生危害工程或人身、财产安全、工程进度或工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外，必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。同时必须按《生产安全事故报告和调查处理条例》、交通部交公路发[1999]90号通知中“公路工程质量事故等级划分和报告制度”的规定，以最快的方式，将事故发生的情况报告有关单位。

(1) 发生重大质量事故时，工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

(2) 因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

(3) 监理工程师视察了事故现场，提出处理意见，承包人在上报事故报告、查明事故原因、消除事故产生的危害和影响之后的7d之内，可向监理工程师提交复工报告，请求批准复工。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患尚未消除时，承包人不得复工。直到事故原因查明并采取补救措施为止。

102.02  竣工文件

承包人应按照交通部颁《公路工程竣（交）工验收办法》及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的有关规定和发包人的要求编制工程竣工文件(包括施工原始记录、照片、录相等资料)。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查，整个工程的竣工文件经监理工程师审查同意复制一式6份后，方能进行交工验收。该文件应在交工验收前56d提交监理工程师审查。其中大中修、小修分类单独成册。具体编制目录如下：

1. 综合文件：

(1) 三方签字表格

(2) 总目录

(3) 目录

(4) 施工总结(包括图片、投入人员、机械、实验设备等情况一张表)

(5) 开工报告(单位工程、附施工组织设计)

(6) 三方函件(所有关于专项进度的函件)

(7) 施工合同

(8) 警路联合审核、审批表

(9) 工程量清单(按支付期分开)

(10) 工程变更

(11) 验收纪要

(12) 中间交工证书

(13) 中间计量表

(14) 分项工程开工申请

(15) 工程质量检验申请批复单

2. 工程质量评定资料

(1) 单位、分部、分项工程质量评定汇总一览表

(2) 单位工程评定

(3) 分部工程评定

(4) 分项工程评定

3. 试验检测：

(1) 标准试验(附施工单位、监理单位沥青砼验证配合比资料)

(2) 原材料试验(按批次分开)

(3) 混合料试验(按分批次分开)

(4) 主要材料出厂合格证、材质报告单

(5) 其他试验资料

4. 原始记录：

(1) 对重要工序及主要施工情况的记录(施工日报、照片、施工现场原始记录)

(2) 会议记录

(3) 音像资料

5. 结算资料

102.03 环境保护

1. 承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，同时对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。

2. 承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

3. 承包人在施工期间应加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、控制噪声、杜绝漏洒材料。

4. 承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理工程师及当地环保部门同意的指定地点弃置，必须防止散失。

5. 承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合GB8978-1996《污水综合排放标准》环保标准后，才能排放到河流或沟溪中。

6. 承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失(包括被投诉、罚款、索赔等)应自负。

102.04  工程报告单

承包人应在分部(分项)工程开工前14d内向监理工程师提交开工报告单，主要内容应包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳动力安排，材料供应，机械进场情况，材料试验及质量检查手段，水电供应，临时工程的修建，施工方案进度计划以及其他需要说明的事项等，该报告单需经监理工程师审批后，才能开工。

承包人并应向监理工程师提交下列工程报告单供审批：测量报告单、试验报告单、材料检验报告单、各类工程(分工序)检验报告单、工程计量报告单、工程事故报告单以及监理工程师指定需要提供的其他报告单等。

102.05  施工测量

1. 测量

承包人应根据图纸和监理工程师提供的测设基准资料和测量标志，其精度按《公路勘测规范》(JTG C10-2007)有关规定，恢复定线测量，并将测量结果提交监理工程师核查，作为施工放样的依据。在每段(项)测量完成并经监理工程师核查前，该段(项)工程不得动工。测量工作应在有专业知识和经验丰富的技术人员的直接指导下进行，并配有符合精度要求的测量仪具。

2. 标桩的保护

对于所有永久性标桩，包括中线桩、转角桩、水准基点、三角网点、桥涵结构物的控制点以及放祥和检验工程所必须的标桩，承包人应树立易识别的标志并认真加以保护。在工程竣工前，如有永久性标桩发生损坏或移位，承包人应根据监理工程师的指示，重新恢复这些标桩。

3. 标桩位置的变动

由施工而引起的标桩位置的变动，包括把标桩暂时移到附近点，承包人应及时将这些变化通知监理工程师。

4. 地面标高的修正

承包人在恢复定线测量中，如认为图纸某些地面标高有错误或有变化需要重新调整时，应向监理工程师提交一份详细资料，列出认为有错误或有变化需修正的标高报监理工程师核查确认。在监理工程作出正确判断前，对上述有争议标高的有关原有地面不得受到扰动。

5. 提供测量人员

在合同执行期间，当监理工程师需要时，承包人应为监理工程师提供所需的全部辅助测量人员。

102.06  施工方法和工艺

无论监理工程师是否提出要求，承包人应提供本工程的施工方法和工艺的详细说明，报监理工程师审批。监理工程师的上述批准，应不免除承包人根据合同规定的任何责任。

102.07 材料

1. 质量要求

(1) 凡将构成永久工程组成部分的一切材料(含半成品、成品)，都必须符合本规范的要求和规定，并经监理工程师批准的合格材料。承包人在这些材料的订购或自采之前，应取得监理工程师的同意，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。

(2) 凡本规范未就某些材料的质量要求作出说明时，则该材料应符合监理工程师指示的质量要求。

(3) 未经监理工程师的事先同意，不得采用任何代用材料。

(4) 监理工程师对材料的料源及送检质量的认可并不意味着这一料源的所有材料都合格，监理工程师在任何时候有权拒绝采用此料源不合格的材料。

2. 搬运和贮存

(1) 一切材料的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。集料应以车箱构造紧密的车辆运送，防止运送途中漏失和分离。

(2) 除非监理工程师准许，材料不应贮存于公路用地范围内。

(3) 材料堆存以前，承包人应清理并整平全部堆存场地。

(4) 材料的贮存方式，应保证其质量的完好并适应工程进度的要求，同时应置于便于检查的地方。

(5) 任何作业凡使用了未经监理工程师检验或批准的材料，不论该作业正在进行或已完成，均应由承包人承担责任，自费拆除并重建。

3. 取样与试验

(1) 所有试验的取样应在监理工程师在场情况下进行，除非监理工程师另有准许。

(2) 作为试样而取用的一切材料，其费用应己包括在有关工程的单价内，不另支付。

(3) 试验应在监理工程师在场情况下由承包人在现场的试验室中进行，另有规定或准许者除外。

4. 外购材料

(1) 所有外购(含进口)材料运抵现场时，都必须附有生产厂商的材质检验合格证书，或经监理工程师认可的试验室的试验证书。由此发生的一切费用应由承包人负担。

(2) 所有外购(含进口)材料，除合同中有明确规定的抽样检验外，如果监理工程师提出仍须作补充检验，承包人应予以执行。补充检验有关的费用，应按合同条款规定办理。

102.08  工程的检验

承包人的各级专职或兼职的质量检验人员，应对施工中每道工序按本规范的有关要求进行自检，符合要求后，填写工程检验报告单，向监理工程师申请检验，经监理工程师签认合格后，才能进行下道工序的作业。

102.09  工程记录

承包人应保存有关工程进度、质量检验、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的原始记录、照片和录相，包括材料、设备的来源等，以备评定工程进度和工程质量时查阅。这些原始记录(含照片和录相)将和竣工图纸一起，经监理工程师审核后复制一式6份提交监理工程师转报发包人。

102.010  工程沿线建筑物的保护

承包人在施工中应采取措施保护本工程沿线和附近的建筑物、地上或地下的管线设施、栅栏、道路、水渠、树木等免遭损坏。如果由于承包人的施工造成上述建筑物或设施的损坏，承包人应负责赔偿或修复。对需拆迁的建筑物、设施等，由发包人负责办理拆迁手续并承担费用，但承包人应在施工前取得监理工程师的批准，并尽可能在该建筑物、设施的产权代理人在场时实施。

102.11  线外工程

如果由于本合同工程的建设，破坏了沿线的原有道路，公共设施，排灌系统和其它设施，对所有这些受干扰或被破坏的原有工程或设施的永久性重建、改建和迁移以及一些未包含在本合同工程或责任范围内的工程，应被列为线外工程。如果发包人委托其他承包人进行线外工程的施工，承包人应通过监理工程师与其他承包人在诸如工程计划、施工程序等有关相类似的事宜进行协调与合作，以尽量减少互相干扰。承包人进行协调与合作所发生的费用，已含在合同单价之内，不另行支付。

102.12  结帐单和统计报表

承包人凭监理工程师签认的己完工程的质量检验合格证明和工程计量单，按合同规定填报月结帐单，报监理工程师核签支付证书。

承包人应按监理工程师的要求按时填报统计报表。

102.13  施工保通
1. 承包人应编制交通组织方案，并报公路路政及交通安全管理部门批准。临时封闭施工或改线的，应报相关主管部门批准。
2. 承包人应按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）及交通组织方案设置施工作业控制区。作业区域应布置警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡、终止等区域，作业区域应符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）第4.0.3款的规定。
3. 在未封闭的道路上施工或夜间作业时，应采取限速、导流及渠化等措施，并设置专人指挥交通。交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心。
4. 施工中用于渠化交通的交通锥、防撞桶、水马、防撞墙、隔离墩、路栏、警示灯等安全设施应齐备，对于施工所需的临时封路标志牌、标志筒等设施，严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的要求，摆放临时施工标志标牌、夜间警示灯、护栅、警告标牌等安全防护设施，并严格服从公路路政及交通安全管理部门的管理。
(5) 保通及与公路路政、交通安全管理等部门的协调等均作为承包人的附属工作，不单独计列。
102.14  交工验收前工程的维护保养

在工程交工验收前，承包人应对已完工程负责维护保养，使监理工程师满意。

102.15  计量与支付

1. 计量
(1) 102.01小节工作内容所发生的费用按发包人公布各标段的最高投标限价的2％以固定金额形式计列。应理解为发包人对承包人安全投入(如安全设施购买、员工工资、人员培训等)的全部偿付。承包人必须严格遵守国家《建设工程安全生产管理条例》及相关规定的要求，提供相应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。所有安全设施及安全施工措施及与此有关的一切作业经监理工程师对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价予以考虑，发包人不再单独支付。

(2) 102.02小节的工作内容及与此相关的一切作业经监理工程师审查批准后，以总额计量。

(3) 102.03小节的工作内容经监理工程师批准后，以总额计量。

(4) 属履行本节中各项要求，除上述计量外，其他各小节内容不单独计量与支付，均摊入相关项目的报价之中。

2. 支付

(2) 支付子目102-1项费用将根据承包人安全生产许可措施的实施情况及工程进展情况经监理工程师签认后按进度比例进行支付。

(3) 支付子目102-2项目费用经监理工程师验收合格后按养护年度平均支付。

(4) 支付子目102-3项目费用将根据承包人环保实施情况及工程进展情况经监理工程师签认后按养护年度平均支付。

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	102-1
	安全生产费
	总额

	102-2
	竣工文件
	总额

	102-3
	施工环保费
	总额


第103节  临时工程与设施

103.01  范围

临时工程与设施包括为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护；在施工中对土石方、构造物等的支撑，临时排水或其它临时设施(如临时施工交通标志、标牌)等。临时工程及设施的明细表应先报监理工程师核备。任何临时工程的开工，需经监理工程师的同意。工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态并使监理工程师认可，除非工程竣工前另有协议或监理工程师另有指示。 

103.02  临时公用设施

1. 通信

承包人应与当地电信部门联系安设现场(包括监理工程师及其班子)使用的电话线路和有线或无线通话设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

2. 供电

(1) 承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力的供应，并承担所有一切费用 (含按规定应缴纳的电贴)。

(2) 承包人应将拟安装的自备发电设备 (如有)与配电图提交监理工程师核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

3. 供水

(1) 承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复和职工生活所需全部用水(含饮用)的供应，并承担所有一切费用。

(2) 承包人应将拟安装的供水管线图提交监理工程师核备。饮用水应符合当地卫生部门的规定。

4. 污水和垃圾处理

在合同履行期内，承包人应对其所有驻地以及工作场地区域内的粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，并承担所有一切费用。

103.03  临时道路、桥梁

1. 现有通行的道路、桥梁，凡与本合同工程的施工发生干扰之处，承包人应修筑临时的道路、桥梁，并对其进行养护，以确保交通的畅通。拟建的临时道路、桥梁的图纸和说明，承包人应提交监理工程师审批。上述临时道路、桥梁的宽度和其它技术标准应不低于现有的道路、桥梁，除非监理工程师另有指示。临时道路、桥梁未修通前，对发生干扰的本工程有关路段不能施工。

2. 在合同工程的施工中，为运输施工装备与器材、借弃的土石方和地方材料以及承包人和监理工程师驻地的进场道路、施工便道和出入通道等，承包人应修筑临时的道路、桥梁或对原有的道路、桥梁进行改善或加固，并在使用期间进行养护。

103.04  临时用地

1. 临时用地范围包括承包人办公和生活用地、仓库与料场、预制场地、工地试验室及临时道路用地等，除临时道路外，尽可能利用发包人现有的场地，承包人应按合同条款规定制定临时用地计划表报监理工程师转报当地土地管理部门批准。

2. 工程完工后，临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况，并获得监理工程师的认可。

103.05  计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。
第104节  承包人驻地建设

104.01  一般要求

为了工程的有效实施和管理，承包人应满足与养护工程配套的办公楼、宿舍、车间、库房、储料场等房屋及场地设施。

104.02  办公室、住房及生活区

1. 承包人应按工程的实际需要和工程的有效实施管理，合理布置生产、生活 设施，小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区。

2. 承包人应配置与工程规模相适应的现场办公设备、测量仪器、试验仪器设备及交通工具。

3. 承包人应尽量绿化、美化生产和生活营地。消防、安全设施应齐全到位。处理好营地区域内临时雨水、污水排放，防止污染环境。

104.03  工地试验室

1. 工程开工前，承包人应建立为满足现场进行施工质量控制和自检及其它试验所需的设施齐全、仪具配套的工地试验室。试验室应配备既有理论知识又有实践经验的工程师负责试验工作和设备的维护、检修工作，并接受监理工程师的监督。

2. 承包人除在合同段内设立一个工地试验室外，同时根据现场需要，可增设若干个流动试验站。

3. 承包人在开始工作前，应将工地试验室和流动试验站 (如有)所在位置，使用面积、配备的仪具等全部物品清单(含主要仪器的型号、规格、性能和说明等)报监理工程师审批。设置工地试验室和流动试验站所发生的一切费用及所需的试验费用，均应包含在有关工程的单价或总额价内。

4. 承包人在开始工作前，应将工地试验室的仪器、器具陆续配齐并开展工作，保证在工作进行期间正常运转使用。如果上述所需的器具未能配齐而影响使用时，承包人应临时租用并经监理工程师认可的相应试验仪具，或委托经监理工程师认可的试验室进行试验，其费用由承包人自理。

5. 工地试验室及流动试验站的试验结果应按有关规定及时送交监理工程师批准。

6. 合同期满后，承包人应将工地试验室及流动试验站的所有设施、设备、器材及其它物资等移走，发包人另有要求除外。

104.04  医疗

1. 医疗

在合同制履行期内，承包人除应与当地医疗急救单位取得联系，必要时请予协助外，还应根据工地具体情况配备必要数量的、在医疗急救方面有一定经验的医护人员为其职工(包括监理工程师及其班子)提供服务，同时备有必需的医疗器械和适当数量的药品，并承担所有一切费用。

2. 防火

在合同履行期内，承包人除应与当地消防部门取得联系必要时请予协助外，还应负责在现场采取一切有效的防火与消防措施，并应在现场的油库、器材库、车间等处以及施工机械车辆上配备适当数量的手持灭火器，并应承担所有一切费用。

104.05  其它建设

1. 车间与工作场地

(1) 为了对本工程使用的所有施工机械进行检修或改进以及工程材料的再加工，车间必须要有相适应的设备。

(2) 施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2. 仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它对象提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放。

104.06  承包人驻地设施的保护

合同期满时，承包人租用的发包人的办公住房、生产等设施，都应保持原样。承包人在使用期间，应加强生产生活设施的管理和保护。

104.07  计量与支付

1. 计量
承包人驻地建设完成后，经监理工程师现场验收，以总额计量。

2. 支付
104-1子目所报总价的90%，应在第1～3次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的10%，应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理工程师验收合格时予以支付。
3. 支付
	子目号
	子目名称
	单位

	104-1
	承包人驻地建设
	总额


第105节  日常巡查

105.01  日常巡查一般要求

1. 为了及时发现公路及其附属设施的损坏情况和影响交通的路障以确保行车安全；掌握、收集公路路况和交通信息，以便发包人及时制定公路病害处理的工程计划，承包人应努力做好公路的日常巡视和检查工作。

2. 公路日常巡视和检查的基本要求是按时巡查、判断准确、记录详实、报送及时。

3. 本章日常巡查包括日常巡查、夜间巡视和特殊检查三种巡查。

105.02  日常巡查内容和巡查方法

1. 巡查内容：巡视路基、路面、桥涵、绿化和沿线设施的完好程度，顺便检查车辆抛洒物或其它路障，巡查重点是路面。

2. 巡查方法：巡视人员在进行巡视准备工作时，应认真检查巡视车辆和通讯联络设备的技术状况，核查巡视交接班记录，制定巡视方案。在巡视过程中，巡视车辆应按规定开启示警灯具，车速一般控制在40km/h。注意掌握公路技术状况的变化，并对重点结构物和路段的巡视情况作好记录。巡视结束后，巡视人员应整理巡视日记，作好交接班工作。

3. 巡查频率：路面巡查每天不少于一次，路基巡查每周不少于二次，绿化和沿线设施巡查每周不少于一次，桥涵除可在路面巡查中巡视内容外，参照养护规范经常性检查频率进行经常性检查工作。

4. 巡查注意要点：

(1)下雨或汛期、冰雪或大风时，应及时加强日常巡查次数和巡查内容。

(2)对上下高边坡、半填半挖防护或挡土墙及桥梁构筑物，应重点详细巡视和检查。

105.03  夜间巡视

1. 巡查内容：巡视夜间照明和标志标线、反光轮廓标的技术状况的完好程度。

2. 巡查方法：巡视人员在进行巡视准备工作时，应认真检查巡视车辆和通讯联络设备的技术状况，核查上次巡视记录，制定巡视方案。在巡视过程中，巡视车辆应按规定开启示警灯具，车速一般控制在40km/h。注意掌握公路技术状况的变化，并对巡视情况作好记录。巡视结束后，巡视人员应整理巡视日记。

3. 巡查频率：每月一次。

105.04  特殊检查：

1. 特殊检查：指发生大的洪水、台风、地震等自然灾害和有可能对公路及其附属设施造成较大破坏的异常情况时所进行的检查。

2. 检查内容：路基、路面、桥涵、绿化和沿线设施。

3. 特殊检查时，应携带通讯设备和安全标志，以便沟通情况，采取应急措施；同时还应检查沿线养护单位的材料、设备、技术力量和抗灾能力，为合理制定防灾措施、恢复原有技术状况提供决策依据。

105.05  日常巡查管理

1. 承包人应按巡查要求进行检查人员的培训，使其掌握巡视和检查技术，并配备必要的设备和车辆。

2. 承包人除认真进行公路外业巡查外，还应按周、月统计、汇总公路病害，并报送日常巡查周表及月报表和磁盘。若巡查发现公路重大险情或明显影响行车安全的公路隐患，承包人应在24小时内迅速上报发包人养护管理单位。若因承包人未及时发现公路病害而引起行车安全事故且导致行车方投诉或上诉法庭，则承包人负责相应的后果。

105.06  计量与支付

1. 计量
承包人对公路全线的日常巡查工作，按月为单位计量，包括主线、匝道、互通、连接线的日常巡查。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	105-1
	日常巡查
	月


第200章  路基

第201节  通  则

201.01  范围

本章内容为公路路基养护工作。路基养护应通过对公路各部分的定期检查，发现病害及时查明原因，采取有效措施进行修复或加固，清除病害根源，其作业范围应包括下列内容：

1. 维修、加固路肩及边坡；

2. 疏通、改善排水设施；

3. 清除坍方、积雪，处理塌陷，检查险情，防治水毁；

4. 观察和预防、处理翻浆、滑坡、泥石流等病害；

5. 对局部路基进行改造。

201.02  一般要求

1. 路基养护工作应符合《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)的规定及《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的相关规定。

2. 承包人在进行公路养护作业前，参照发包人提供的相关资料会同监理工程师对养护地段的路况作认真的调查，明确养护工作范围，制定养护施工方案报监理工程师审查批准。

3. 公路养护，应做到除了发现不可抗力的事件外，如地震、台风等，在任何情况下都应保持公路的畅通。

4. 公路养护作业期间，承包人应保证交通的正常运行、畅通无阻、非不得已需中断交通时，应事先报公路主管部门批准，同时应另辟途径，采取维持交通的有效措施。

5. 公路路基及其附属设施的养护与维修，应以机械化养护为主，辅以人工养护。

6. 公路养护质量应达到合同规定的要求，路基工程养护质量应符合《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)的相关规定。

7. 路基养护作业过程不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

201.03  计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。
第202节  路基养护

202.01  范围

本节内容包括路基各部分的日常巡视、保养整修和路基排水系统的季节性疏通工作。

202.02  路基养护工作基本要求

1. 路基各部分经常保持完整，各部分尺寸保持规定的标准要求，不损坏变形，经常处于完好状态。

2. 路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口，横坡适度，边缘顺适，表面平整坚实、整洁，与路面接茬平顺。

路肩应保持适当的横坡，坡度顺适。硬路肩横坡与同类型路面横坡相同；土路肩或草皮路肩的横坡应比路面横坡大1％～2％，以利于排水。

3. 边坡稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度符合规定。

(1) 路基边坡的坡面应保持平顺、坚实无冲沟，其坡度应符合设计规定。应经常观察路堑，特别是深路堑边坡的稳定情况。如发现有危岩、浮石等，应及时处理、清除、避免危岩、浮石滚落危及行车、行人安全和堵塞边沟，影响排水。

(2) 当土路堑边坡出现冲沟时，应及时采用适宜的材料填塞捣实。如出现潜流涌水，可开沟隔断水源，将水引至路基以外。

(3) 填土路堤边坡因雨水冲刷，易形成冲沟和缺口，应及时用粘结性良好的土修补拍实。对较大的冲沟和缺口，修理时应将原边坡挖成台阶形，然后分层添筑压实，并注意加强边坡的养护。发现冲沟、缺口应及时修理。

4. 边沟、排水沟、截水沟、跌水沟、泄水槽等排水设施无淤塞、无高草，纵坡符合要求，排水畅通，进出口维护完好，保证路基、路面不积水和边沟内不长期积水。

(1) 排水设施应经常保持畅通，做到汛前检查和雨中、雨后巡查，如有冲刷、淤塞和损坏，应及时疏通、修理和加固。

(2) 保持边沟畅通，及时清除淤塞和杂物，满足排水需要。当边沟纵坡不能满足排水需要时，应予调整，不能使水积聚在边沟内，影响路基稳定。

5. 挡土墙、护坡等设施保持完好无损坏，泄水孔无堵塞。

(1) 挡土墙的日常养护除经常检查其有否损坏外，每年应在春秋两季各进行一次定期检查，发现裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，应查明原因，并观察其发展情况，采取相应的修理、加固等措施。对检查和加固情况，应做好工作记录，设立技术档案备查。

(2) 挡土墙发生裂缝、断裂并且已停止发展，可将缝隙凿毛，清除碎渣和杂物，然后用水泥砂浆填塞。水泥混凝土或钢筋混凝土挡土墙的裂缝也可用环氧树脂粘合。

6. 做好翻浆、坍方、山体滑坡、泥石流等病害的预防、治理和抢修，尽力缩短阻车时间。

(1) 翻浆路段，必须查明原因，并对病害的范围、一般发生时间、当地当时的气候变化、病害表面特征、路面结构、平时的养护情况等进行详细调查分析，作出记录，确定其治理方案。

(2) 对于易发生翻浆的路段，应加强预防性养护，做好排水工作，保持路肩平整，边沟畅通，防止地表水渗入路基；冬季及时清除积雪，防止冻融时软化路基引起翻浆。

7. 及时清理路基红线范围内的杂物，保持路容的整洁性。

8. 路基、路面保洁

(1) 每天坚持清扫路面，及时清除路面、排水设施、边坡、及路基红线范围内的泥土、杂物，保持路容的整洁；

(2) 冬季应及时扫除路面积雪，并排出路肩以外；雨天应及时清扫路面积水，防止渗入基层；

(3) 彻底清理路面污染和桥梁伸缩缝、泄水管，保证伸缩正常，排泄畅通；

(4) 积极配合完成相关主管部门布置的春运、防汛等重大活动的突击性任务；

(5) 质量标准

a. 路基、路面保洁应满足"路面整洁干净，无污迹，路基两侧整齐无杂物，桥梁伸缩缝和泄水管无堵塞等"的质量标准；

b. 发包人根据平时的日常巡检和每月的定期检查出具《路面保洁检查报告》，详细检查标准如下：

路面保洁质量检查标准(全部合格率为100%)应满足以上"一般规定"的质量要求，规定每天必须上路进行路面保洁的清理工作。发包人根据质量标准每月进行路面保洁质量，保洁人员、机具到位情况的检查，定期检查评比与日常检查相结合出具每月的《路面保洁检查报告》，“报告”中根据发包人日常检查与定期检查、检查内容两个方面的权重大小进行合格百分比评分。

9. 原有结构物的拆除

(1) 拆除范围应符合设计图纸或监理工程师指示的要求。承包人应对原有结构物的破损情况进行调查，并报监理工程师批准。

(2) 原有结构物的地下部分，其挖除深度和范围应符合设计图纸或监理工程师指示的要求。

(3) 拆除原有结构物或障碍物需要进行爆破或其它作业有可能损伤新结构物时，必须在新工程动工之前完成。

(4) 所有指定为可利用的材料，都应避免不必要的损失。为了便于运输，可由承包人分段或分片，按监理工程师指定的地点存放；对于建筑垃圾等废弃材料，承包人应按监理工程师的指示进行处理。

202.03  质量检查

1. 严格按照《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)的相关规定进行质量检查。

2. 路基保养应满足上述“路基养护工作基本要求”，规定每旬不少于一次路容的集中清理工作 (发包人特殊指令除外)。发包人根据质量标准每月进行路基保养质量，养护人员、机具到位情况的检查，并结合日常检查情况与损坏修复工程完成情况的基础上出具每月的《路基保养检查报告》，检查标准中根据发包人日常检查与定期检查、检查内容两个方面的权重大小进行合格百分比评分列入每月的《路基保养检查报告》中。

3. 路基排水系统的疏通工作应保证排水设施完好，水流畅通，且每次疏通应保证排水畅通至少满足一个月的时间要求，不得对路基路面工程造成质量隐患和影响正常的农耕生产。

202.04  计量与支付

1. 计量

(1) 路基保养工作按图纸及发包人要求实施，经监理工程验收后按下列内容分别计量： 

a. 路基日常巡视与检查在第100章计量；保洁在第302节计量。
b. 路基排水系统疏通按疏通的排水系统长度，以米为单位计量；涵洞、通道排水系统疏通按疏通的结构物数量，以道为单位计量。

(2) 拆除原有结构物按结构物的类型，以监理工程师现场指示范围和量测方法量测，以立方米计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	202-1
	排水系统疏通
	

	-a
	路基排水系统
	m

	-b
	涵洞、通道疏通
	道

	202-2
	拆除结构物
	

	-a
	拆除混凝土及钢筋混凝土结构
	m3

	-b
	拆除砖、石及其他砌体结构
	m3


第203节  路基修复

203.01  范围

本节工作内容为路基工程的修补完善施工作业，其内容包括清除塌方、填筑土、石方及路基压浆等作业。

203. 02  材料 

1. 填方材料

(1) 填方材料是指能被压实到规定的密实度和一定的强度形成稳定填方的材料。所有用作路基填方的材料应按《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)的规定进行试验，经监理工程师批准后方可采用。

(2) 填方材料强度及性质应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)及表203-1的规定。

路基填料最小强度和最大粒径要求

表203-1

	填料应用部位

(路床顶面以下深度)(m)
	填料最小强度(CBR)(%)
	填料最大粒径

(mm)

	
	高速公路、一级公路
	

	填

方

路                                                                       基
	上路床(0～0.30)
	8
	100

	
	下路床(0.30～0.80)
	5
	100

	
	上路堤(0.80～1.50)
	4
	150

	
	下路堤(＞1.50)
	3
	150

	零填及挖方路基
	(0~0.30)
	8
	100

	
	(0.30～0.80)
	5
	100


(3) 在通常情况下不能被压实和强度不够不能形成稳定填方的材料为非适用材料。它包括：

a. 沼泽土、淤泥、泥炭；

b. 含有树根和易腐朽物质的材料；

c. 有机质含量大于4%的材料；

d. 液限大于50%及塑性指数大于26的材料。

2. 表土

指自然地表层有利于植物生长的土。挖除的不含树根、石块和垃圾的表土，应堆放在承包人提供并经监理工程师同意的地点，以备绿化时使用。

3. 透水材料

指水位以下路堤使用的渗水材料，由石块或砾石组成。最大粒径一般为300mm，通过20mm筛孔的粒料含量不大于10%。其塑性指数不超过6。

4. 砂砾材料

砂砾材料不应含有土块、有机质和其它有害物质；颗粒坚硬。一般换填土砂砾材料最大粒径为50mm，通过5mm筛孔的粒料应小于30%，小于0.5mm的细料不大于10%。

5. 压浆材料

(1) 石灰应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的规定，高速公路用石灰应不低于Ⅱ级技术要求。
(2) 粉煤灰应符合《用于水泥混凝土中的粉煤灰》(GB1596-2005)的规定，烧失量宜小于20%；烧失量超过标准的粉煤灰应做对比试验，分析论证后采用；粉煤灰的粒径，宜在0.001~1.18mm之间，小于0.075mm的颗粒含量宜大于45％。

(3) 水泥宜用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其技术要求应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)的相关规定。

(4) 压浆材料应符合图纸规定及本规范的规定，宜采用P.O32.5水泥、膨胀剂、减水剂、粉煤灰和水按一定比例配制而成。浆液强度应符合图纸规定，图纸没有规定时，7d强度不小于5MPa，并具有一定的流动性。

203.03  施工前准备工作

1. 施工测量

(1) 承包人应在开工之前进行现场恢复和固定路线。其内容包括导线、中线及高程的复测，水准点的复查与增设，横断面的测量与绘制等。

(2) 承包人应对所有的测量进行记录并整理所有资料。每段测量完成后，测量记录本及成果资料由承包人的测量员及其主管技术人员共同签字，送交监理工程师并为发包人所有，承包人应留有测量记录及资料的副本。

(3) 在施工测量完成前不得进行施工。如遇非适用材料，应予挖除。在挖除之前，对非适用材料的范围应先行测量，经监理工程师批准后方可施工，并在开挖完成后及回填之前重新进行测量。

(4) 必要时，工程师核对全部或任何一部分工程的测量。在核对过程中，承包人应无偿提供设备及辅助人员。

(5) 施工测量的精度应符合《公路勘测规范》(JTG C10-2007)的要求。

2. 施工放样

开工之前承包人应现场放出路基边缘、坡脚、边沟、护坡道、取土坑、借土场、弃土场等的具体位置，标明其轮廓，提请工程师检查批准。

203.04  一般规定

1. 承包人应在施工前确定现场工作界线。凡监理工程师指定要保留的植物及构造物，应妥善加以保护。

2. 场地清理拆除及回填压实后，承包人应重测地面标高。并将填挖断面和土石方调配图提交监理工程师审核。

3. 清理及拆除工作完成后，应由监理工程师进行现场检查，在未取得认可前不得进行下一工序的施工。

203.05  施工要求

1. 清理场地

(1) 承包人应根据塌方情况拟定清除方案(含弃土场)，确定清除步骤；对路基翻浆的具体情况，拟定处治方案，上述方案均应报监理工程师审查批准。

(2) 按批准的塌方清除方案彻底清除塌方，清除材料按批准的方案堆方在弃土场或监理工程师指定地点，清除塌方必须注意安全，防止边清除边坍塌发生安全事故。

(3) 翻浆处治应查明翻浆原因，防治翻浆措施应符合图纸及《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)附录D的规定，应按图纸要求和《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的有关规定进行处理和填筑压实。

2. 路基土石方修复

(1) 路基土石方填筑施工应符合经批准的施工组织设计和《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)第4章的相关规定。

(2) 路基填筑材料应符合本规范203.02小节要求。

(3) 性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。土质路堤施工应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的第4.2.2小节的相关规定。

(4) 填石路堤应按试验路段确定的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数进行施工.填石路堤施工应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的第4.2.3小节的相关规定。

3. 路基压浆

(1) 压浆施工工艺：

布孔→钻孔→清孔→压浆→封口

(2) 施工参数及施工要求

a. 布孔：对沉降处成梅花形布孔。

b. 钻孔和清孔：采用机动空压机配直径50mm钻机钻孔，孔深不小于600mm。钻孔完毕后用水清洗孔周围杂物。

c. 压浆：灌浆压力控制这1.0～4.0Mpa内，用水泥浆搅拌机按设计配比进行制浆，经过滤后进入压浆机进行压浆。当压浆头从孔口飞出，完全不能压浆，表明压浆完成，应马上用锥形木塞堵孔，防止水泥浆涌出路面。

d. 压浆完毕后，立即将孔口封住，随后清扫路面，进行养生。

(3) 压浆配合比应符合图纸规定，并通过配合比试验确定。图纸没有规定时，可参照下述规定配置，每立方米浆体中各种材料用量分别为：水：559kg；水泥：703kg；粉煤灰：639kg；膨胀剂：84.36kg(掺量12%)；早强剂：10.55kg(掺量1.5%)；减水剂：7.03kg(掺量1%)，但应通过试验确定。
(4)  3d抗压强度为5Mpa，流动度达到施工要求。

(5) 施工检查

施工过程中对每个施工班组及时检查，检查重点是孔深、水灰比、水泥用量。钻头长度可直接控制孔的深度；水灰比可直接用比重计现场监测；每注完5根桩以后，要及时核实水泥实际用量，如果以上不符合设计要求要及时调整，并对已施工过的桩进行补灌。

(6) 压浆安全控制措施

a. 压浆施工之前，对每个班组进行技术交底和安全交底，使每个工人都牢固树立质量和安全意识。

b. 注浆时注浆管不弯折缠绕，时刻注意压力表，以免压力过高管炸伤人。

c. 前场插拔注浆管人员配带防护眼睛，以免浆液溅入眼中，每个班组施工之前，安全员现场检查是否佩带防护镜，对于不佩带者要处罚，佩带以后方可施工。

d. 每个孔注浆结束后，注浆管要保压3min，等压力消散之后拔掉注浆管，这样既有利于注浆效果和保证桩身质量，也避免了压力过高造成安全事故。

e. 压浆过程中要设专人观察周围环境变形情况，有异常情况及时调整注浆方案或注浆顺序。

(7) 质量保证措施

a. 严格按照施工图进行施工；

b. 健全质量检查制度，实施24h对工地的监督和检查，经常对工人进行质量意识教育，使每个人都树立“质量第一”的思想；

c. 水泥等材料使用前，必须有出厂合格证及质检部门指定化验单位的化验报告，合格后方能使用；

d. 开工前，由工地技术负责人对各施工班组进行详细的技术交底并在施工中开展自检、互检、交接检制度；

e. 施工中严格控制水灰比，工地技术负责人应严格控制与监督并作好每个孔的施工记录，以免漏孔。

4. 防水、排水

(1) 在路基工程施工期间，始终要保持场地处于良好的排水状态，修建一些临时排水设施，以防工程或附近农田受冲刷、淤积。

(2) 临时排水设施应与永久性排水设施相结合。流水不得排入农田、耕地、污染自然水源，也不应引起淤积和冲刷。任何因污染、淤积和冲刷遭受的损失，均应由承包人负担。

(3) 承包人因未设有足够的排水设施，便土方工程遭受破坏时，应由承包人自费加以修复。

(4) 挖方路基顶面或路堤基底含水量过大时，承包人应采取措施降低其含水量，并取得监理工程师的认可。

5. 冬季施工

当昼夜平均气温在3℃以下，且连续l0d以上时，承包人进行施工应参照《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)第7.2节冬季施工的有关规定编制施工方案说明并报监理工程师批准。

6. 雨季施工

(1) 雨季施工前，承包人应根据现场具体情况和JTGF 10-2006第7.3节的要求确定可进行雨季施工地段，并编制实施性的雨季施工组织计划，提交监理工程师审查批准。

(2) 雨季施工应保持现场排水设施的畅通。

(3) 低洼地段、高填深挖地段和地质不良地段的土质路基，应避开雨季施工。

(4) 雨季填筑路堤时，应随挖、随运、随填、随压。每层填土表面应筑成2%~4%的横坡，并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。

(5) 雨季开挖土路堑时，宜分层开挖，每层底面有大于1%的纵坡；挖方边坡宜沿边坡预留300mm厚，待雨季后再整修到设计边坡线；开挖路堑宜于距路基顶面300mm时停止开挖，待雨季后再挖到设计标高。

203.06  质量检验

1. 清理坍塌

(1) 清理坍塌的路基土石方，保证路面干净无污染和路基稳定。

(2) 清理干净施工作业面，保证施工质量和禁止污染原有路貌。

(3) 清理后的路基边坡坡面平顺、稳定，无松散体；排水沟、边沟无堵塞，排水顺畅。

(4) 弃土场满足环保要求，外形整齐、美观，防止水土流失。

2. 路基土石方修复

(1) 土方路基质量检验标准应符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)第4.2节的相关规定。

(2) 石方路基质量检验标准应符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)第4.3节的相关规定。

(3) 特殊路基处理的质量检验标准应符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)第4.4节的相关规定。

3. 路基压浆

(1) 油表等器具应经检验校正。

(2) 压浆管布置及压浆管埋设深度应符合设计要求。

(3) 水泥浆性能和强度应符合设计要求。

(4) 水泥浆注浆压力应符合设计要求。

(5) 路基压浆范围和深度不小于设计规定。

203.07  计量与支付

1. 计量
(1) 路基土石方施工完毕，经监理工程师验收合格后分别按下列规定计量：

a. 路基坍塌土石方的清理应根据清理断面计算的实际数量，不区分土石方，以立方米计量。计价中包括塌方土石方的挖除、弃运及弃渣场的资源使用费、复耕等一切与此有关作业的费用。

b. 路基及台背处的压浆按经监理工程师验收的压浆水泥用量以吨计量。

c. 路基土石方的开挖按开挖断面计算并经监理工程师验收的实际数量，不区分土石方，以立方米计量。计价中包括土石方的挖除、弃运及弃渣场的资源使用费、复耕等一切与此有关作业的费用。

d. 路基修复中的路基填筑按填料类型分别以立方米计量。计价中包括土石方的开挖、装运及借土场的资源使用费、复耕等一切与此有关作业的费用。

e. 互通区场地平整按验收的面积，以平方米计量。

f. 铺设的土工格栅按铺设面积以平方米计量。

(2) 路基填筑段施工前场地清理及碾压等工作不另行计量，含入路基修复报价之中。

(3) 为路基养护施工而修筑的临时防排水设施均不另行计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	203-1
	清除塌方（不分土石方）
	m3

	203-2
	压浆水泥
	t

	203-3
	路基挖方
	

	-a
	土石方
	m3

	203-4
	路基填方
	　

	-a
	土石方
	m3

	-b
	透水性材料
	m3

	-c
	锥坡填土及修整
	m3

	-d
	挡土墙墙背回填
	m3

	203-5
	互通区场地平整
	m2

	203-6
	土工格栅
	m2


第204节  路基排水
204.01  范围

本节内容为路基坡面排水和路界内地表水排除，包括边沟、排水沟、截水沟、跌水沟、泄水槽等地面排水设施及暗沟、渗沟、盲沟等地下排水设施的养护施工及其有关的作业。

204.02  材料

路基排水养护工程所需材料应符合图纸要求和下列规定：

1. 石 料

(1) 石料等级应符合图纸规定或监理工程师要求。石料在使用前应按《公路工程岩石试验规程》(JTG E41-2005)进行试验，以确定石料各项物理力学指标值。立方体的极限抗压强度，以MPa表示。

(2) 石料应强韧、密实、坚固与耐久，能抵抗风化和水流的冲蚀，质地适当细致，色泽均匀，无缝隙、开裂及结构缺陷。石料最好取自成品质量满意的采石场。

(3) 石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理，应不便有过量的损坏和废料。

2. 砂浆

(1) 砂浆等级应符合图纸规定或监理工程师要求。

(2) 砂浆所用水泥的强度等级应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的有关规定。砌筑采用的砂浆应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）第14.2.3条的规定。

(3) 监理工程师许可时，可以将粗集料最大尺寸不超过20mm的混凝土(小石子混凝土)用作片石和块石砌体的砂浆。

(4) 除非图纸上另有标明或监理工程师指示，勾缝砂浆对于主体工程不低于M10级，附属工程不低于M7.5级，且均不低于砌筑砂浆等级。

(5) 除非经监理工程师同意，不得人工拌和砂浆。

3. 片石

单个石料的厚度应不小于150mm。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面，且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料，大致粗凿方正。

4. 块石

块石应大致方正，上下面大致平行。石料厚度200～300mm，石料宽度及长度应分别为石料厚度的1～1.5倍和1.5～3倍。石料的尖锐边角应凿去。所有垂直于外露面的镶面石的表面，应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的规定。

5. 填缝或嵌缝材料应符合图纸要求及本项目相关要求。

204.03  一般规定

1. 承包人应根据图纸及现场调查情况拟定路基排水工程养护施工的范围、方案、工艺要求等，报请监理工程师批准。

2. 各种水沟边坡必须平整稳定，严禁贴坡。纵坡应按原设计或监理工程师指示施工，沟底平整、排水畅通，无阻水现象，并按图纸要求将水引入排水系统。

3. 各种水沟浆砌片石砌体应咬扣紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无脱落，缝宽大体一致。

4. 各种水沟的位置断面尺寸、坡度标高均应符合图纸要求及与原有排水砌体衔接顺适，并经监理工程师验收合格。

204.04  施工要求

1. 地表排水

地表排水设施有边沟、泄水槽、截水沟、排水沟、跌水及急流槽、拦水带等，其施工要求应符合图纸要求及《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)第5.2小节的相关规定。

(1) 边沟

a. 边沟沟底纵坡应衔接平顺，不得出现积水或溢水现象发生。

b. 土质地段的边坡纵坡大于3%时应采取加固措施。采用干砌片石对边沟进行铺砌时，应选用平整面的片石，各嵌缝要用小石子嵌紧；采用浆砌片石铺砌时，砌缝砂浆应饱满，沟身不漏水；若沟底采用抹面，抹面应平整压光。

(2) 截水沟

a. 截水沟必须保持水流畅通，如有冲刷损坏，应及时修理加固。如有堵塞应及时清除。

b. 新建路段应现施工截水沟，并与其他排水设施衔接平顺。

c. 截水沟位置尺寸长度应符合图纸要求，在适当地点设出水口。截水沟的出水口必须与其他排水设施衔接平顺。

d. 截水沟应按图纸要求进行防渗及加固处理，以防止水流渗漏和冲刷。

(3) 排水沟

a. 排水沟应保持水流畅通，及时排除堵塞，应及时修理。 

b. 排水沟现行应平顺，转弯处应做成弧线，其半径应不小于图纸要求。

c. 排水沟的出水口，应按图纸要求设置跌水和急流槽将水流引出路基或引入排水系统。

(4) 跌水与急流槽

a. 跌水与急流槽结构完好，如有冲刷、损坏时，应及时修理加固。

b. 跌水与急流槽必须用浆砌圬工结构，跌水与急流槽高度与长度之比应符合图纸要求，并与地质地形等条件相配合。

c. 急流槽分段砌筑时，街头必须用防水材料填塞，密实无缝隙。

d. 急流槽基础应嵌入地面以下，基底要求砌筑抗滑平台并设置端柱墙。

2. 地下排水

a. 地下排水设施有明沟、暗沟、渗沟、盲沟、有管渗沟、洞式渗沟以及防水隔离层等。

b. 如发现地下排水设施沟口长草、堵塞，应及时清除和冲洗。如碎(砾)石层失去渗水作用时，则应翻修，剔除较小颗粒砂石，补充大颗粒碎(砾)石，以保持空隙，便利排水；如地下排水设施设置不当，应考虑另建。

c. 挡路基在养护过程中需要增设地下排水设施时，其尺寸和结构以及施工要求应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)第5、3小节的相关规定。

204.05  质量检验

1. 排水设施外观质量应符合下列规定：

(1) 纵坡顺直，曲线线形圆滑。

(2) 沟壁平整、稳定，无贴坡，沟底平整，排水畅通，无冲刷和阻水现象。

(3) 各类防渗、加固设施坚实稳定。

(4) 浆砌片石工程，嵌缝均匀饱满密实，勾缝平顺无脱落、密实、美观，缝宽均衡协调；砌体咬扣紧密；抹面平整、压光、顺直，无裂缝空鼓。

(5) 干砌片石工程，砌筑咬合紧密，无叠砌、贴砌和浮塞。

(6) 水泥混凝土砌块的强度符合实际要求，砌体平整，勾缝整齐牢固。

2. 排水设施施工质量分别符合下列规定：

(1) 土质边沟、截水沟、排水沟施工质量，应符合表204-1的规定。

土质边沟、截水沟、排水沟施工质量标准

表204-1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	沟底纵坡
	符合设计要求
	水准仪：每200m测8处

	2
	沟底高程(mm)
	+0，-30
	水准仪：每200m测8处

	3
	断面尺寸
	不小于设计要求
	尺量：每200m测8处

	4
	边坡坡度
	不陡于设计要求
	每50m测2处

	5
	边棱顺直度(mm)
	50
	尺量：20m拉线，每200m测4处


(2) 浆砌边沟、截水沟、排水沟施工质量，应符合表204-2的规定。

浆砌边沟、截水沟、排水沟施工质量

表204-2

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆强度
	符合设计要求
	按JTG F80/1－2004附录F检查

	2
	轴线偏位(mm)
	50
	经纬仪： 每200m测8处

	3
	墙面直顺度或坡度(mm)
	30

符合设计要求
	20m拉线每200m测4处

	4
	断面尺寸(mm)
	±30
	尺量：每200m测4处

	5
	铺砌厚度
	不小于设计值
	尺量：每200m测4处

	6
	基础垫层宽厚度
	不小于设计值
	尺量：每200m测4处

	7
	沟底高程(mm)
	±15
	水准仪：每200m测8点


注：跌水、急流槽等的质量可参照本表.

(3) 混凝土排水管施工质量，符合表204-3的规定。

混凝土排水管施工质量标准

表204-3

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度
	符合设计要求
	按JTG F80/1－2004附录D检查

	2
	管轴线偏位(mm)
	15
	经纬仪或拉线： 每2井间测5处

	3
	管内底高程(mm)
	±10
	水准仪： 每2井间测4处

	4
	基础厚度
	不小于设计值
	尺量：每2井间测5处

	5
	管座
	肩宽(mm)
	+10 ，-5
	尺量挂边线： 每2井间测4处

	
	
	肩高(mm)
	±10
	

	6
	抹带
	宽度
	不小于设计值
	尺量：按20%抽查

	
	
	厚度
	不小于设计值
	

	7
	进出口管接缝处理
	有防水处理
	每处检查


(4) 排水渗沟施工质量，应符合表204-4的规定。

排水渗沟施工质量标准

表204-4

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	沟底高程(mm)
	±15
	水准仪：每200m测4处

	2
	断面尺寸
	不小于设计
	尺量：每20m测2处


(5) 隔离工程土工合成材料施工质量，应符合表204-5的规定。

隔离工程土工合成材料施工质量标准

表204-5

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	下承层平整度、拱度
	符合设计要求
	每20m检查8处

	2
	打接宽度(mm)
	+50 ，-0
	抽查5%

	3
	打接处错开距离
	符合设计要求
	抽查5%

	4
	打接处投水点
	不多于一个
	每缝


(6) 过滤排水工程土工合成材料施工质量， 应符合表204-6的规定。

过滤排水工程土工合成材料施工质量标准

表204-6

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	下承层平整度、拱度
	符合设计要求
	每20m检查8处

	2
	打接宽度(mm)
	+50，-0
	抽查5%

	3
	打接处错开距离
	符合设计要求
	抽查5%


(7) 检查井、雨水井

a. 井基混凝土强度达到5MPa后方可砌筑井体。蹬步梯安装牢固。井框、井盖平稳.进口周围无积水。

b. 检查井、雨水井施工质量，应符合表204-7的规定。

检查井、雨水井施工质量标准

表204-7

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆强度
	符合设计要求
	按JTG F80/1－2004附录F检查

	2
	轴线偏位
	50
	经纬仪： 每个检查井检查

	3
	圆方井直径方井长宽
	±20
	尺量：每个检查井检查

	4
	井底高程
	±15
	水准仪： 每个检查井检查

	5
	井盖与相邻路面高差
	检查井
	+4 ，-0
	水准仪： 每个检查井检查

	
	
	雨水井
	+0 ，-4
	


(8) 排水泵站平面设置地基承载力应符合设计要求，井底步漏水，施工质量应符合表204-8的规定。

排水泵站施工质量标准

表204-8

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度
	符合设计要求
	按JTG F80/1－2004附录D检查

	2
	轴线平面偏位
	1%井深
	经纬仪： 纵横向各3处

	3
	垂直度
	1%井深
	吊垂线： 纵横向各2处

	4
	底板高程
	±50
	水准仪：检查6处


204.06  计量与支付

1. 计量
(1) 排水设施局部修补的勾缝（灌缝）工作，不分边沟、排水沟、截水沟、泄水槽等，经监理工程师验收的排水设施的长度以米计量；抹面按监理工程师验收的抹面面积以平方米计量。

(2) 排水设施修复、改建或新建，不分边沟、排水沟、截水沟、急流槽等，经监理工程师验收合格后，分不同砌体和混凝土以立方米为单位计量；盲沟（渗沟）按透水材料的体积以立方米计量。
(3) 更换排水沟及集水井盖板按更换的盖板混凝土体积，以立方米计量；钢筋按千克计量。
(4) 上述结构所用砂砾石垫层、砌体砂浆勾缝以及地基平整夯实及回填均作为附属设施不另行计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	204-1
	勾缝
	m

	204-2
	抹面
	m2

	204-3
	浆砌片石
	

	-a
	M……浆砌片石
	m3

	204-4
	现浇混凝土
	

	-a
	C……
	m3

	204-5
	碎石盲沟
	m3

	204-6
	更换排水沟及积水井混凝土预制盖板
	

	-a
	C……
	m3

	204-7
	钢筋
	kg


第205节  路基防护

205. 01  范围

本节工作内容为石砌护坡、护脚、护面墙、锥坡、码砌块石和混凝土预制块砌筑路肩、缘石以及路面附属设施更换、浆砌片(块)石和混凝土挡土墙、路肩墙、喷射混凝土边坡防护的维修施工作业及其相关作业。

205. 02  材料

1. 石 料

(1) 石料等级应符合图纸规定或监理工程师要求。石料在使用前应按《公路工程岩石试验规程》(JTG E41-2005)进行试验，以确定石料各项物理力学指标值。立方体的极限抗压强度，以MPa表示。

(2) 石料应强韧、密实、坚固与耐久，能抵抗风化和水流的冲蚀，质地适当细致，色泽均匀，无缝隙、开裂及结构缺陷。石料最好取自成品质量满意的采石场。

(3) 石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理，不应有过量的损坏和废料。

2. 砂浆

(1) 砂浆等级应符合图纸规定或工程师要求。砂浆等级系指70.7mm×70.7mm×70.7mm标准立方体试件，在温度20±3℃、相对湿度不小于90%中养生28d，经抗压试验的极限抗压强度，以MPa表示。

(2) 砂浆所用水泥的强度等级应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的有关规定。

(3) 砂浆用砂宜选用中砂，砌筑毛石用砂宜选用粗砂。砂的含泥量一般不应超过5%，强度等级为M2.5的水泥混合砂浆，砂的含泥量不应超过10%。砂的最大粒径当用于砌筑片石时，不应大于5mm，当用于砌筑块石及粗料石时不应大于2.5mm。

(4) 监理工程师许可时，可以将粗集料最大尺寸不超过20mm的混凝土(小石子混凝土)用作片石和块石砌体的砂浆。

(5) 除非图纸上另有标明或监理工程师指示，勾缝砂浆对于主体工程和附属工程不低于M7.5级，且均不低于砌筑砂浆等级。

(6) 除非经监理工程师同意，不得人工拌和砂浆。

3. 片石

单个石料的厚度应不小于150mm。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面，且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料，大致粗凿方正。

4. 块石

块石应大致方正，上下面大致平行。石料厚度200～300mm，石料宽度及长度应分别为石料厚度的1～1.5倍和1.5～3倍。石料的尖锐边角应凿去。所有垂直于外露面的镶面石的表面，应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的规定。

5. 填缝或嵌缝材料应符合图纸要求及本规范相关要求。

6 水泥应符合公路工程有关规范的规定，其强度等级不得低于32.5级，且宜优先选用普通硅酸盐水泥。

7. 集料应符合公路工程有关规范的规定。细集料应采用中砂或粗砂、细度模数宜大于2.5；粗集料应采用砾石或碎石，粒径不宜大于15mm。

8. 锚杆应符合图纸规定，图纸没有规定时，应采用HRB400钢筋。

205.03  一般规定

1. 路基防护工程宜与路基挖填方工程紧密、合理衔接，开挖一级防护一级，并及时进行养护。

2. 各类防护和加固工程应按图纸要求置于稳定的基础或坡体上。

3. 承包人应根据图纸及开挖坡面地质水文情况逐段调查路基防护现状，若有与图纸不相符时，应及时报告监理工程师，并按批准的方案进行养护。

4. 坡面防护施工前，应对边坡进行修整，清除边坡上的危石及不密实的松土。坡面防护层应与坡面密贴结合，不得留有空隙。

5. 在多雨地区或地下水发育地段，路基防护工程施工中，应采取有效措施截排地表水和导排地下水。

6. 临时防护措施应与永久防护工程相结合。

205.04  施工要求

1. 边坡防护(浆砌片石及浆砌混凝土预制构件)

(1) 应按图纸所示整修成坡度整齐的新鲜坡面，坡面不应有树桩、有机质或废物。坡面修整后应立即进行护坡铺砌。

(2) 护坡及锥坡坡脚应挖槽，使基础嵌入槽内。干砌片石护坡基础应选用较大石块砌筑，如基础与排水沟相连，其基础应设在沟底以下，并按设计要求砌筑浆砌片石。

(3) 浆砌片石护坡在砂浆终凝前，砌体应覆盖，砂浆初凝后，应立即进行养生。

(4) 在新建路堤边坡采用浆砌片石或水泥混凝土预制块护坡，宜在路堤沉降稳定后施工。 

(5) 浆砌片石护坡每10～15m应留有一伸缩缝，缝宽20～30mm。在基底地基有变化处，应设沉降缝，可将伸缩缝与沉降缝合并设置。

(6) 泄水孔的位置和反滤层的位置应符合图纸要求，并保证畅通。

(7) 铺设混凝土预制块前应将坡面平整，碎石或砂砾垫层的厚度应符合图纸的要求，一般不宜小于100mm。

(8) 混凝土预制块应错缝砌筑，砌筑坡面应平顺，并与相邻坡面顺接。

2. 浆砌片石护面墙

(1) 修筑护面墙前，应清除边坡风化层至新鲜坡面。对风化迅速的岩层，清挖到新鲜岩面后应立即修筑护面墙。

(2) 护面墙的基础应设置在稳定的地基上，地基承载能力不够时，应采取加固措施。基础埋置深度应符合图纸要求及地址条件。.

(3) 护面墙背必须与路基坡面密贴，边坡局部凹陷处，应挖成台阶后用与墙身相同的圬工砌补，不得回填土石或干砌片石。坡顶护面墙与坡面之间应按图纸要求做好防渗处理。

(4) 砌体应分层坐浆砌筑，砌筑上层时，不应振动下层，也不应在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌体砌筑完成后，应进行勾缝。

(5) 应按图纸要求做好伸缩缝，当护面墙基础修筑在不同岩层上时，应在变化处设置沉降缝。

(6) 泄水孔的位置和反滤层的设置应符合图纸要求。

205.05  石砌工程要求

1. 一般要求

(1) 在砌筑前每一石块均应用干净水清洗干净并应浇水湿润。

(2) 砌筑基础的第一层砌块时，如基底为岩层或混凝土基础，应先将基底表面清洗、湿润，再坐浆砌筑；如基底为土质，可直接坐浆砌筑。.

(3) 砌体应分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑，但两相邻工作段的砌体差一般不宜超过1.2m；分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌筑应一致。

(4) 石砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空。砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石侧面铺放一部分，然后在石块放好后填满捣实.用小石子混凝土塞竖缝时，应以扁铁捣实。

(5) 如果石块松动或砌缝开裂，应将石块提起，垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将石块重铺砌在新砂浆上。

(6) 砌体外露面在砂浆凝固前应进行勾缝，并应在砌筑时靠外露面预留深约20mm的空缝备作勾缝之用。

(7) 砌筑上层块时，应避免振动下层砌块。

砌筑工作中断后恢复砌筑时，已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

2. 浆砌片石

(1) 片石应分层砌筑，宜以2~3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平。各工作层竖缝应相互错开，不得贯通。

(2) 较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌石块，尖锐突出部分应敲除。竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝厚度的小石片支垫。

(3) 应选择形状较为方正及尺寸较大的片石作为镶面石及角隅石，并长短相间地交错铺在同一层，与里层砌块咬接。

砌缝宽度一般不应大于40mm，用小石子混凝土砌筑时，可为30mm~70mm。

3. 块石砌体

(1) 石块应平砌，每层石料高度应大致一致，镶面石块，应丁顺相间或两顺一丁排列，砌缝宽度不大于30mm，上下层竖缝错开距离不小于80mm。

(2) 砌体里层平缝宽度不应大于30mm，竖缝宽度不应大于40mm，用小石子混凝土砌筑时，不应大于50mm。

4. 码砌块石

(1) 码砌前，应清除边坡杂草，但不得削坡破坏边坡；应保护树木等植物避免受伤害，码砌施工遇树木等植物时，应预留空隙，保证树木等植物正常生长需要。

(2) 承包人应按图纸要求进行码砌，码砌时块石应至少有三个稳定的支撑点，砌筑应彼此镶紧，接缝要错开，缝隙间用小料块填满塞紧。

(3) 码砌表面应整齐、顺直、无凹凸不平现象。

(4) 码砌施工时不得损害沿线管线、刺丝网、桥涵等设施。

205.06  挡土墙要求

1. 一般规定

(1) 墙基础直接置于天然地基上时，应经监理工程师检验同意后，当有渗透水时，应及时排除，以免基础在砂浆初凝前遭水侵害。

(2) 墙基础为软弱土层，不能保证图纸要求的强度时，应经监理工程师批准，采用加宽基础或其它措施。浸水或近河路基的挡土墙基础的设置深度，一般应在冲刷线以下不小于0.5m。

(3) 当墙基础设置在岩石的横坡上时，应清除表面风化层，并做成台阶形，台阶的高宽比不得大于2：1，台阶宽度不应小于0.5m。

(4) 沿墙长度方向地面有纵坡时，应沿纵向做成台阶。

(5) 砌筑基础的第一层时，如基底为基岩或混凝土基础，应先将其表面加以清洗、湿润，坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时，应将砌层表面加以清扫和湿润。

(6) 砌体工程的施工应符合本规范第205.05小节的相关规定.

(7) 墙基槽的开挖和回填应符合图纸和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的相关要求。

(8) 墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔，应符合图纸规定或按监理工程师的指示设置。

2. 浆砌片(块)石挡土墙及块石镶面的修筑

浆砌片石挡土墙的砌筑应符合图纸及本规范第205.05小节的有关要求。镶面石应丁顺相间或二顺一丁排列，砌缝宽度不大于30mm，上下层竖缝错开距离不小于80mm。

3. 混凝土挡土墙、路肩墙

混凝土挡土墙及路肩墙的浇筑应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的相关规定。

205.07  抗滑桩

1. 一般规定

(1) 桩基开挖过程中，应随时核对滑动面情况，及时进行岩性资料编录，当其实际情况与图纸不符时，应报监理工程师进行处理。

(2) 抗滑桩开挖前准备工作

a. 抗滑桩平面位置应按图纸放样，开挖中应核对滑面情况，如其实际位置与图纸出入较大时，应通过变更设计处理。实际桩底高程应报监理工程师会同设计单位现场检查确定。

b. 整平孔口地面。作好桩区地表截、排水及防渗工作。施工宜在旱季进行。在雨季施工时，孔口应搭雨棚。孔口地面下0.5m内应先作好加强衬砌。孔口地面上加筑适当高度的围埂。

c. 备好各项工序的机具器材和桩孔内排水、通风、照明设备，落实人员配备、施工组织计划。

d. 设置好对滑坡变形、移动的观测设施。

e. 作好作业人员的安全防护技术措施。

2. 开挖

(1) 应分节开挖，每节高度宜为0.6~2.0m，挖一节应立即支护一节。围岩较松软、破碎或有水时，分节应较短。分节不应在土石层变化和滑床面处。

(2) 孔下工作人员不宜超过2人，必须戴安全帽。随时测量孔下空气污染物浓度，如超过《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）相关规定的各项污染物的浓度限值三级标准时，应增设通风设施。

(3) 孔下照明必须采用安全电压。

(4) 孔内爆破应采用松动爆破，不得放大炮。
3. 支护

(1) 护壁支护，宜用就地灌注混凝土。灌注前应清除岩壁上的松动石块、浮土。

(2) 护壁厚度应符合图纸规定，护壁混凝土应紧贴围岩灌注，灌注前应清除孔壁上的松动石块、浮土。围岩较松软、破碎、有水时，护壁宜设泄水孔。

(3) 开挖应在上一节护壁混凝土终凝后进行，护壁混凝土模板的支撑应在混凝土强度达到能保持护壁结构不变形后方可拆除。

(4) 在围岩松软、破碎和有滑动面的节段，应在护壁内顺滑动方向用临时横撑加强支护，并经常观察其受力情况，及时进行加固。当发现横撑受力变形、破损而失效时，孔下施工人员必须立即撤离。

(5) 开挖桩群应从两端沿滑坡主轴间隔开挖，桩身强度不低于75%时可开挖邻桩。

(6) 弃渣严禁堆放在滑坡范围内。

4. 灌注桩身混凝土

(1) 灌注前，应检查桩孔断面尺寸、凿毛护壁，清洗混凝土护壁，作好安置钢筋的放样。

(2) 钢筋宜预制成笼，可在桩孔内搭接，搭接不得设在土石分界和滑动面处，钢筋笼制作、搭接要求按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的有关规定办理。

(3) 灌注混凝土必须连续作业，应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的有关规定。如因故中断灌注其接缝面，应作特殊处理。严禁施工缝处在滑动面上。

(4) 在施工中有滑动迹象时，应加速施工进度，可采用速凝和早强混凝土。

5. 桩组上或桩间支挡结构以及与桩相邻的挡土、排水、防渗等设施，均应与抗滑桩正确连接，配套完成。

205.08  喷射混凝土要求

1. 一般规定

(1) 在边坡进行喷射混凝土前，应按图纸或监理工程师指示做好各项准备工作：清理防护岩面杂物，清除浮石及松动的岩石；用高压水冲洗坡面，并使岩面保持一定湿度；

(2) 在岩面上确定锚杆孔位，进行钻孔，孔深及孔径应符合图纸要求。钻孔完毕，应将孔内岩粉吹干净。

(3) 安装锚杆，同时在钻孔内灌注水泥砂浆或其他经批准的材料。

(4) 埋设控制喷射混凝土厚度的标志，铺设铁丝网。铁丝网的网眼大小应符合图纸规定。铁丝网应与锚杆联结牢固，其与岩面的间隙宜为30mm，或按图纸规定。

2. 喷射混凝土

(1) 施工前应先确定喷射混凝土的施工工艺(干式、湿式)及混凝土的配合比、

选择使用的喷射机具，报监理工程师批准。喷射混凝土前应先进行试喷、调整回弹量、确定混凝土的配合比及施工操作程序，经监理工程师认可后方可大面积施工。

(2) 喷射混凝土的混合料配合比应符合下列规定：

a. 水泥与集料的重量比宜为1：4~1：4.5；

b. 砂率宜为50%-60%；

c. 水灰比宜为0.40-0.45；

d. 速凝剂掺量应通过试验后确定。

(3) 喷射混凝土的配合设计参照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的有关规定执行。

(4) 混合料宜随拌随用。不掺速凝剂时，存放时间不应超过 2h；掺速凝剂时，

存放时间不应超过20min。

(5) 混合料在运输、存放过程中，应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，在装入喷射机前应过筛。

(6) 喷射混凝土应分段、分片由下而上进行。作业开始时，应先送风，后开机，再给料；结束时，应待料喷完后，再关机。向喷射机供料时应连续均匀，机器正常运转时，料斗内应保持足够的存料。

(7) 喷射开始时，应减小喷头至受喷坡面的距离，并调节喷射角度，以保证铁丝网与岩面间混凝土的密实性。

(8) 喷射时，应保持混凝土表面平整，呈湿润光泽，无干斑或滑移流淌现象。

(9) 喷射后；当采用普通硅酸盐水泥时，养护应不少于l0d；当采用矿碴硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥时，养护不得少于14d，喷层周边与未防护坡面的衔接处应作好封闭处理。

(10) 喷射混凝土应符合图纸规定的厚度，并按图纸规定或监理工程师指示设置伸缩缝及泄水孔。

(11) 喷射混凝土的回弹物，不能收集起来放入下批配料中，以免影响喷射混凝土质量。

(12) 下列情况应暂停喷射施工

a. 雨天冲刷新喷面上的水泥，造成混凝土脱落。

b. 气温低于+5℃。

c. 大风妨碍喷射手进行工作。

(13) 每喷50~100m混凝土，应制作不少于一组试件；不足50m3时，也应制作一组试件。当材料或配合比变更时，应分别制作试件。

(14) 试件的制作，可采用喷大板切割法。也可采用边长100mm的无底钢模内喷射混凝土的方法制作试件。如对强度有怀疑时，可采用凿方切割法或钻芯取样法制作试件。

3. 锚杆

(1) 施工中严格按照如下顺序进行：清理边坡、设置锚杆孔、清孔、注浆、放入锚杆、安装端头垫板、进行其它坡面施工；

(2) 锚杆孔成孔及清孔应视不同地质条件选取合适的方法，报监理工程师批准后实施；

(3) 锚杆杆体使用前应平直、除锈、除油；

(4) 注浆用砂浆配合比：水泥：砂宜为1：1~1：2，水灰比宜为0.38~0.45；

(5) 砂浆应拌和均匀，随拌随用，一次拌和的砂浆应在初凝前用完，并严防石块、杂物混入；

(6) 注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆罐及其管路；

(7) 注浆时，注浆管应插至距孔底50~100mm，随砂浆的注入缓慢匀速拔出；杆体插入后，若孔口无砂浆溢出，应及时补注；

(8) 杆体插入孔内长度不应小于图纸规定的95%，锚杆安装后，不得随意敲击，3d内不得悬挂重物；

(9) 每段工程应取代表性段落对锚杆进行抗拔试验，要求锚杆抗拔力大于图纸规定，通过试验修正施工参数，指导大面积施工。

(10) 挂网应符合图纸规定，并经监理工程师同意。可用直径2mm普通镀锌铁丝制成。也可用高强度聚合物土工格栅或钢筋网。

205.09  预应力锚杆边坡加固

1. 一般规定

(1) 在预应力锚杆施工前，承包人应会同监理工程师及设计人员对锚杆施工范围地段进行视察，根据地质条件和图纸要求布设孔位和定向。

(2) 锚杆框架施工前基础先铺砌20mm厚砂浆调平层，若遇局部架空则采用浆砌片石或混凝土嵌补。

2. 钻孔

(1) 根据图纸布设的孔位进行钻孔，钻孔时必须保持下倾角的稳定，并随时加以检测，发现钻进下倾角有偏差应及时纠正。

(2) 在孔口应安装吸尘装置，避免钻进过程尘土飞扬。

(3) 钻孔倾斜度允许偏差为3%，孔口位置允许偏差为±50mm，孔深允许偏差为+200mm。

3. 清孔

(1) 锚杆钻孔完成后，应将孔内岩屑和岩粉等杂物清除干净，并保持孔内干燥。

(2) 清孔可用清水在钻孔内充分冲洗，尔后用高压空气将孔内积水吹干，孔底不得保留有积水。

4. 锚杆安装及注浆

(1) 锚杆安装前应检查钻孔情况，保证孔深与锚杆长度一致，同时检查附件及排气管是否完好，否则应予更换。

(2) 锚杆锚固段每隔2m设置一处钢筋支架，以使锚杆定位准确。

(3) 锚杆安装孔径符合图纸规定，锚杆锚固段保护层厚不小于20mm，锚杆自由段杆体表面除绣、刷沥青底漆二道后绕扎塑料布，在塑料布上再涂润滑油，最后装入PVC管中。锚头的承压板应刷沥青防腐，PVC管端部用沥青麻絮封闭。

5. 设置锚杆框架

(1) 锚杆框架可采取现浇或预制混凝土，应按图纸要求和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的有关规定施工。

(2) 锚杆框架嵌入岩层应符合图纸规定，若采用现浇法施工时，应已铺砌的砂浆调平层上安装钢筋，浇筑梁体混凝土，在浇筑混凝土前应按图纸要求绑扎其它相关钢筋。

(3) 现浇混凝土框架经养生其强度达到设计要求强度后，方可进行锚杆张拉。

(4) 锚杆的连接只能采用连接器接长，不得采用任何形式的焊接接长。锚杆安装后应伸出钢垫板50mm以上。

(5) 锚杆安装完毕，应进行锚固段注浆，注浆通过注浆管泵送灌注，灌注时，应注意准确测量锚固段实际长度使符合图纸要求。

6. 张拉与二次注浆

(1) 在锚杆锚固段的注浆体及框架混凝土达到设计强度之后方可进行锚杆张拉。

(2) 锚杆施加预应力值，应符合图纸规定，锚杆张拉完成后，即进行第二次注浆，注浆压力宜0.5-1.0MPa，待出浆浓度与进浆浓度一致时停止注浆。最后用混凝土封闭锚头。

(3) 注浆结束后的次日，应逐孔检查各锚杆孔注浆是否灌满，如有未灌满，要进行复灌，确保每个锚杆孔灌浆饱满密实。

7. 锚固试验

锚杆的锚固试验包括基本试验和验收试验。

(1) 基本试验为工程开工前为了检验设计锚杆的性能所进行的破坏性抗拔试验，基本试验锚杆数量不少于3根.

(2) 验收试验是在锚固工作完工后为了检验所施工的锚杆是否达到设计的要求而进行的检验性抗拔试验，验收试验锚杆数量不少于锚杆总数的5%，且不得少于3根。

(3) 锚固试验应符合图纸要求及《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）的规定。

205.10  质量检验

1. 护脚、护坡、护面墙及锥坡

(1) 基本要求

a. 石料的质量和规格应符合图纸及本规范205.02小节的规定。砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合图纸要求及本规范205.02小节的相关规定。

b. 基础埋置深度及地基承载力应符合图纸要求。

c. 砌体应咬扣紧密，嵌缝饱满密实。

d. 锥坡、护坡填土密实度应达到图纸要求，对破面刷坡整平后方可铺砌。

e. 沉降缝、泄水孔的位置和数量应符合图纸要求。

(2) 检查项目

见表205-1。

护坡、护面墙、锥坡检查项目

表205-1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	砂浆强度例(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80／1-2004附录F检查

	2
	顶面高程(mm)
	±50
	水准仪：每50m检查3点，不足50m时至少2点

	3
	表面平整度(mm)
	30
	用2m直尺：锥坡检查3处，护坡护面墙每50m检查3处

	4
	坡度(mm)
	不陡于图纸规定
	坡度尺量：每50m量3处

	5
	厚度(mm)
	不小于图纸规定
	尺量：每100m检查3处

	6
	地面高程(mm)
	
	水准仪：每50m检查3点


(3) 外观检查

a. 表面平整，无垂直通缝。

b. 勾缝平顺，无脱落现象。

2. 砌石工程

(1) 基本要求

a. 石料应选用未风化的硬质石料，石料的质量和规格及砂浆所用材料质量和规格应符合图纸要求及本规范第205.02小节的相关规定。

b. 砌筑应紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞，勾缝应均匀饱满、美观，坡面应平顺。

c. 码砌防护所用材料的质量和规格应符合图纸要求，码砌应错缝砌筑，相互咬紧，不松动、无叠砌和浮塞。

(2) 检查项目

a.干砌片石施工质量应符合表205-2的规定。

干砌片石施工质量标准

表205-2

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	厚度(mm)
	±50
	每100m2抽查8点

	2
	顶面高程(mm)
	±30
	水准仪：每20m抽查5点

	3
	外形尺寸(mm)
	±100
	每20m或自然段，长宽各测5点

	4
	表面平整度(mm)
	50
	2m直尺：每20m测5点


b.浆砌砌体施工质量应符合表205-3的规定。

浆砌砌体施工质量标准

表205-3

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆强度(MPa)
	不小于设计强度
	每一工作台班2组试件

	2
	顶面高程(mm)
	料、块石
	±15
	水准仪：每20m抽查5点

	
	
	片石
	±20
	

	3
	底面高程(mm)
	-20
	

	4
	坡度或垂直度(％)
	料、块石
	0.3
	吊垂线：每20m检查5点

	
	
	片石
	0.5
	

	5
	断面尺寸(mm)
	料石、混凝土块
	±20
	尺量：每20m检查5点

	
	
	块石
	±30
	

	
	
	片石
	±50
	

	6
	墙面距路基中线(mm)
	±50
	尺量：每20m检查5点

	7
	表面平整度(mm)
	料石、混凝土块
	10
	2m直尺：每20m检查5处

	
	
	块石
	20
	

	
	
	片石
	30
	


c. 码砌块石护坡施工质量应符合表205-4的规定。

码砌块石防护检查项目

表205-4

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	表面平整度（mm）
	50
	2m直尺，每50m量3处

	2
	顺直度（mm）
	30
	2m直尺，每50m量3处


(3) 外观检查

a. 砌体边缘直顺，外露表面平整。

b. 勾缝平顺，缝宽均匀，无脱落现象。

c. 干砌和码砌表面应平整，无垂直通缝；砌体嵌挤紧密，无松动现象。

3. 砌体挡土墙

(1) 基本要求

a.石料的质量和规格应符合图纸要求及本规范第205.02小节的相关规定。

b.砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合图纸要求及本规范第205.02小节的相关规定。

c.地基承载力必须满足图纸要求。

d.砌筑应分层错缝，浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞；干砌时不得松动，叠砌和浮塞。

e.沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合图纸要求。

(2) 检查项目

见表205-5及205-6。

砌体挡土墙检查项目

表205-5

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆强度(Mpa)
	在合格标准内
	按JTGF80／1-2004附录F检查

	2
	平面位置(㎜)
	50
	经纬仪：每20m检查墙顶外边线3点

	3
	顶面高程(㎜)
	±20
	水准仪：每20m检查1点

	4
	竖直度或坡度(％)
	0.5
	吊垂线： 每20m检查2点

	5
	断面尺寸(mm)
	不小于设计
	尺量：每20m量2个断面

	6
	底面高程(mm)
	±50
	水准仪：每20m检查1点

	7
	表面平整度(mm)
	块石
	20
	2m直尺：每20m检查3处，每处检查竖直和墙长两个方向

	
	
	片石
	30
	

	
	
	混凝土块、料石
	10
	


干砌挡土墙检查项目

表205-6

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	平面位置(㎜)
	50
	经纬仪：每20m检查3点

	2
	顶面高程(㎜)
	±30
	水准仪：每20m检查3点

	3
	竖直度或坡度(％)
	0.5
	尺量：每20m吊垂线检查3点

	4
	断面尺寸(mm)
	不小于设计
	尺量：每20m量2处

	5
	底面高程(mm)
	±50
	水准仪：每20m测1点

	6
	表面平整度(mm)
	50
	2m直尺：每20m检查3处，每处检查竖直和墙长两个方向


(3) 外观检查

a. 砌体表面平整，砌缝完好，无开裂现象，勾缝平顺，无脱落现象。

b. 泄水孔坡度向外，无堵塞现象，不符合要求时必须进行处理。

c. 沉降缝整齐垂直，上下贯通，不符合要求时必须进行处理。

4. 混凝土挡土墙

(1) 基本要求

a. 所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合图纸要求及规范要求。

b. 混凝土挡土墙(大体积)的材料配合比应满足大体积混凝土施工的要求。

c. 大体积挡土墙的施工必须采取措施控制水化热引起的混凝土内最高温度及内外温差在允许范围内，防止出现温度裂缝。

d. 不得出现露筋和空洞现象。

(2) 检查项目

见表205-7。

大体积混凝土结构检查项目

表205-7

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80／1-2004附录D检查

	2
	轴线偏位(㎜)
	20
	全站仪或经纬仪：纵横各测量2点

	3
	断面尺寸(㎜)
	±30
	尺量：检查1~2个断面

	4
	结构高度(mm)
	±30
	尺量：检查8~10处

	5
	顶面高程(mm)
	±20
	水准仪：检查8~10处

	6
	大面积平整度(mm)
	8
	2m直尺：每20m2测1处，检查两个垂直方向


(3) 外观检查

a. 体表面平整，棱角平直，无明显施工接缝。

b. 蜂窝，麻面面积不得超过该总面积的0.5%，深度超过10mm的必须进行处理。

c. 裂缝宽度超过图纸规定或图纸未规定时超过0.15mm必须进行处理。

5. 抗滑桩

(1) 基本要求

a. 混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格必须符合设计和有关规范的要求，按规定的配合比施工。

b. 开挖断面尺寸不得小于护壁厚度加桩身断面尺寸(长、宽或直径)。

c. 开挖深应达到图纸要求，结合滑动面实际情况确定高程。

d.做好桩区地面截、排水及防渗，孔口地面上应加筑适当高度的围埂。

(2) 抗滑桩检测项目见表205-8。
抗滑桩检测项目

表205-8

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查，每工作台班2组试件。

	2
	桩长（m）
	不小于设计
	测绳量：每桩测量

	3
	孔径或断面尺寸（mm）
	不小于设计
	探孔器：每桩测量

	4
	桩位（mm）
	100
	经纬仪：每桩测量

	5
	竖直度（mm）
	钻孔桩
	1%桩长，且不大于500
	测壁仪或吊垂线：每桩检查

	
	
	挖孔桩
	0.5%桩长，且不大于200
	吊垂线：每桩检查

	6
	钢筋骨架底面高程（mm）
	±50
	水准仪：测量每桩骨架顶面高程后反算


(3) 外观鉴定
无破损检测桩应为没有质量缺陷的桩。
6. 喷射混凝土

(1) 基本要求

喷射混凝土防护检查项目应符合表205-9的规定。

喷射混凝土防护检查项目

表205-9
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土或砂浆强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录E或F检查，每台班2组试件

	2
	钻孔位置(mm)
	100
	钢尺：逐孔检查

	3
	钻孔倾角、水平方向角
	与设计锚固轴线倾角、水平方向角偏差±1°
	地质罗盘仪：逐孔检查

	4
	锚孔深度(mm)
	不小于设计
	尺量：抽查20%

	5
	锚杆间距(mm)
	±100
	尺量：抽查20%

	6
	锚杆拔力(kN)
	拔力平均值≥设计值，

最小拔力≥0.9设计值
	拔力试验：按锚杆数1%，且不少于3根

	7
	喷层厚度(mm)
	平均厚≥设计厚；

60%检查点的厚度≥设计厚；

最小厚度≥0.5设计厚，且不小于设计规定
	尺量（凿孔）或雷达端面仪：每10m检查2个断面，每3m检查2点

	8
	网眼尺寸(mm)
	±20
	用尺量，每10m抽查5个网眼

	9
	坡面平整度(mm)
	30
	用2m直尺，每20m检查3处


(2) 外观鉴定

(1) 表面平整，无钢筋、铁丝外露现象。

(2) 使用喷锚支护时锚杆杆体露出岩面的长度不应大于喷射混凝土的厚度。

(3) 防护的表面平顺、密实、无脱落现象。

(4) 设置的伸缩缝整齐垂直，上下贯通。

(5) 泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

7. 预应力锚杆防护

(1) 基本要求

a. 锚杆框架混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格必须符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的有关规定。

b. 锚杆及钢筋的质量和规格，必须满足图纸要求及本规范要求，根数不得少于图纸要求。

(2) 实测项目见表205-10。

锚杆检查项目

 表205-10

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	锚杆长度（mm）
	符合设计要求
	尺量：每20m检查5根

	2
	锚杆间柜（mm）
	±20
	尺量：每20m检查5根

	3
	锚杆与面板连接
	符合设计要求
	目测：每20m检查5处

	4
	锚杆防护
	符合设计要求
	目测：每20m检查10处

	5
	锚杆抗拔力
	抗拔力平均值≥设计值，最小抗拔力≥0.9设计值
	拔力试验：锚杆数1%，且不少于3根


(3) 外观检查

a. 混凝土表面蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度超过10mm必须处理。

b. 露在面板外的锚头应封闭密实、牢固、整齐美观。

205.11  计量与支付

1. 计量
(1) 现浇混凝土、浆砌混凝土预制块及片石护坡、护面墙、护脚及锥坡，应以图纸所示和监理工程师的指示为依据，按实际完成并经验收的数量按不同的工程项目及不同的混凝土、砂浆砌体分别以立方米计量。砂砾垫层材料、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层以及基础的开挖和回填等有关作业，均不另行计量与支付，作为承包人应做的附属工作。

(2) 挡土墙应以图纸所示或监理工程师的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，以立方米计量；垫层、透水材料以立方米计量；土工格栅以平方米计量。嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔，混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、表面修整，基础开挖、运输与回填等有关工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。
(3) 抗滑桩（含护壁）按图纸规定尺寸及深度为依据，现场实际完成并验收合格的混凝土体积以立方米计量；钢筋以千克计量。设置支撑、挖孔、清孔、通风、钎探、排水及浇筑混凝土以及无破损检验，均作为抗滑桩的附属工程，不另行计量。
(4) 锚杆框架梁的混凝土按监理工程师验收的体积以立方米计量；锚杆、钢筋以千克计量。基础开挖及回填作为承包人的附属工作，不另行计量。

(5) 植物护坡分不同的类型，按监理工程师验收的坡面面积，以平方米计量。

(6) 崩塌处理的主动防护网、被动防护网，按监理工程师验收的面积，以平方米计量；清除危岩体按监理工程师验收的体积，以立方米计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	205-1
	护坡、护脚
	

	-a
	M7.5浆砌片石
	m3

	-b
	浆砌预制块（六方块、空心块）
	m3

	-c
	现浇C20混凝土骨架
	m3

	205-2
	挡土墙、护面墙
	

	-a
	M7.5浆砌片石
	m3

	-b
	现浇C15片石混凝土
	m3

	-c
	现浇C20片石混凝土
	m3

	-d
	砂砾（碎石）垫层
	m3

	-e
	透水性材料
	m3

	-f
	土工格栅
	m2

	205-3
	抗滑桩
	　

	-a
	现浇C25混凝土
	m3

	-b
	现浇C30混凝土
	m3

	-c
	钢筋
	kg

	205-4
	普通锚杆防护
	　

	-a
	现浇C25混凝土框架
	m3

	-b
	钢筋
	kg

	-c
	φ25锚杆
	kg

	205-5
	植物护坡
	　

	-a
	撒播草籽（灌木籽）
	m2

	-b
	三维植被网护坡
	m2

	-c
	客土喷播护坡
	m2

	-d
	爬壁藤护坡防护
	m2

	205-6
	崩塌处理
	　

	-a
	主动柔性网
	m2

	-b
	被动柔性网
	m2

	-c
	清除危岩体(含落石)
	m3


第300章  路面

第301节  通则

301.01  范围

本章内容为公路路面养护及其有关的施工作业。包括水泥混凝土路面日常养护、破损处理、改善、修复；沥青混凝土路面日常养护、常见病害的维修、罩面、铣刨中修等养护工程。

301.02  材料

1. 水泥混凝土路面养护用材料

(1) 水泥混凝土路面养护维修的常规和专用材料，必须具有足够的强度、耐久性和稳定性。养护维修的各种材料均应进行必要的试验，不符合要求的不得使用。

(2) 水泥混凝土路面养护维修的常规材料的技术要求应符合图纸要求及《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的相关规定。

(3) 水泥混凝土路面修补材料的技术要求应符合图纸及《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTGJ073.1-2002)附录A的相关规定。加热式填缝料的技术要求应符合表301-1的规定。

加热施工式填缝料的技术要求
表301-1
	试验项目
	低弹性型
	高弹性型

	针入度(0.1mm)
	<50
	<90

	弹性(复原率)(%)
	>30
	>60

	流动度(mm)
	<5
	<2

	拉伸量(mm)
	>5
	>15


常温施工式填缝料的技术要求应符合表301-2的规定。

常温施工式填峰料的技术要求

表301-2

	试验项目
	技术要求

	灌入稠度(s)
	<20

	失粘时间(h)
	6~24

	弹性(复原率)(%)
	>75

	流动度(mm)
	0

	拉伸量(mm)
	>15


2. 沥青混凝土路面养护用材料

(1) 沥青路面的养护维修材料主要由道路石油沥青、乳化石油沥青、液体石油沥青、改性沥青等沥青材料、各种规格的粗细集料、填料等，以及由这些材料组成的混合料。各种养护维修材料都必须进行必要的试验，不符合要求的不得使用。

(2) 沥青路面养护维修材料的技术要求应符合图纸要求及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)第4章及《微表处和稀浆封层技术指南》的相关规定。

(3) 再生沥青混合料级配及技术标准应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)附录E的要求。

(4) 防裂层用单面烧毛土工布应符合表301-3的要求。

单面烧毛土工布技术指标
表301-3

	试验项目
	单位
	技术指标

	沥青保持力(无荷载)
	Kg/m2
	不小于1.1

	抗拉强度

延伸率(最大荷载)(纵向+横向/2)
	KN/m

%
	不小于9.5

不小于55

	握持抗拉强度

握持延伸率(2KN/m2荷载)
	N

％
	不小于520

不小于50

	厚度
	mm
	不大于1.4

	单位质量

变化系数
	g/m2
％
	140

不大于10

	宽度
	M
	不小于2

	耐温性
	℃
	不小于230


3. 路面基层用材料

路面基层用材料应符合图纸要求及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中相应路面结构的材料要求。

301.03  路面养护质量标准

1. 水泥混凝土路面

(1) 水泥混凝土路面的养护质量标准应符合表301-4的规定。

(2) 水泥混凝土路面在使用中，应对其使用质量进行检查，凡不符合表301-4的应及时维修，或有计划的安排大中修或专项工程，予以改善和提高。恢复和提高工程的质量标准，可参照《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80／1-2004)执行。
水泥混凝土路面养护质量标准
表301-4

	项目
	高速公路、一级公路
	其他等级公路

	平整度(mm)
	平整度仪σ
	2.5
	3.5

	
	三米直尺(h)
	5
	8

	
	国际平整度指数IRI(m／km)
	4.2
	5.8

	抗滑
	构造深度TD(mm)
	0.4
	0.3

	
	抗滑值SRV(BPN)
	45
	35

	
	横向力系数SFC
	0.38
	0.30

	相邻板高差(mm)
	3
	5

	接缝填缝料凹凸(mm)
	3
	5

	路面状况指数(PCI)
	≥70
	≥55


2. 沥青混凝土路面

(1) 沥青路面平整度、抗滑性能及路面状况的养护质量标准应符合表301-5的规定。

平整度、抗滑性能及破损状况的养护质量标准

表301-5

	项目
	高速公路、一级公路
	其他等级公路

	平整度(mm)
	平整度仪σ
	≤3.5
	≤4.5(5.5或≤7.0)

	
	三米直尺(h)
	≤7
	≤10(≤12或≤15)

	
	IRI(m／km)
	≤6
	≤8

	抗滑性能
	横向力系数SFC
	≥40
	≥30

	
	摆式仪摆值BPN
	－
	≥32

	路面状况指数PCI(mm)
	≥70
	55


(2) 沥青路面强度的养护质量标准应符合表301-6的规定。

(3) 沥青路面车辙养护质量标准应符合表301-7的规定。
沥青路面强度的养护质量标准表

 表 301-6

	评价指数
	高速公路、一级公路
	其他等级公路

	路面强度系数SSI
	≥0.8
	≥0.6


沥青路面车辙养护质量标准
表301-7
	评价指数
	高速公路、一级公路
	其他等级公路

	路面车辙深度(mm)
	≤15
	－


(4) 沥青路面应保持横坡适度，以利排水，各种路面类型的路拱坡度宜符合表 301-8的规定。

沥青路面横坡度表

表301-8

	路面类型
	高速公路、一级公路
	其他等级公路

	路拱坡度
	1.0～2.0
	－


注：对于高级公路、一级公路路拱横坡的养护标准，路面结构排水良好的可比表列值低0.5%，其他等级公路路拱横坡可视公路等级的情况比《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)中相应的设计值低0.5％作为养护标准。
(5) 沥青路面平整度、抗滑性能、路面状况、强度、车辙及路拱横坡度的养护状况若达不到表301-5～301-8的规定标准时，应采取适当的措施对其进行处治予以修复，以达到规定的要求。
(6) 大修、中修、改建、专项工程的质量标准

对沥青路面采取大修、中修、改建及实施专项养护工程时，除遵照本规范的相关技术规定外，还应遵照《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80／1-2004)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)、《微表处和稀浆封层技术指南》、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的规定执行。

301.04 计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。
第302节  路面日常养护

302.01  范围

本节内容包括路面各部分的保养清洁和水泥混凝土路面及沥青路面的日常养护作业。

302.02  材料

路面养护用材料应符合图纸要求及本规范第301.02小节的规定。

302.03  一般要求

1. 路基、路面保洁

(1) 每天坚持清扫路面，及时清除路面、排水设施、边坡、及路基红线范围内的杂物，保持路容的整洁；

(2) 冬季应及时扫除路面积雪，并排出路肩以外；雨天应及时清扫路面积水，防止渗入基层；

(3) 彻底清理路面污染和桥梁伸缩缝、泄水管，保证伸缩正常，排泄畅通；

(4) 积极配合完成相关主管部门布置的春运、防汛等重大活动的突击性任务；

(5) 质量标准

a. 路基、路面保洁应满足"路面整洁干净，无污迹，路基两侧整齐无杂物，桥梁伸缩缝和泄水管无堵塞等"的质量标准；

b. 发包人根据平时的日常巡检和每月的定期检查出具《路面保洁检查报告》，详细检查标准如下：

路面保洁质量检查标准(全部合格率为100%)应满足以上"一般规定"的质量要求，规定每天必须上路进行路面保洁的清理工作。发包人根据质量标准每月进行路面保洁质量，保洁人员、机具到位情况的检查，定期检查评比与日常检查相结合出具每月的《路面保洁检查报告》，“报告”中根据发包人日常检查与定期检查、检查内容两个方面的权重大小进行合格百分比评分。

2. 路面日常养护

(1) 及时、经常地对路面进行保养和修理，防止路面松散、裂缝和拥包等各种病害的产生和发展；

(2) 通过对路面的保养和修理，保持和提高路面的平整度和抗滑能力，确保路面安全、舒适和行驶性能；

(3) 通过对路面的修理和改善，保持和提高路面的强度，确保路面的耐久性；

(4) 防止因路面损坏和养护操作污染沿线环境；

(5) 定期清扫路面杂物和冬季积雪，保持路面和环境的清洁；

(6) 路面养护应重视路面排水，及时修补沥青路面的坑槽和裂缝，防止地表水渗入基层；并应保养路面排水设施和保证路面横坡，利于排水。

302.04  水泥混凝土路面日常养护

1. 水泥混凝土路面日常养护应做好预防性、经常性养护，通过经常的巡视检查，及早发现缺陷，查清原因，采取适当措施，清除障碍物，保持路面状况良好。

2. 水泥混凝土路面日常养护主要有接缝保养和填缝更换及排水设施养护以及冬季养护等内容。

(1) 接缝保养及填缝料更换

a. 对接缝应适时进行保养，保持接缝完好，表面平顺。

(a)填缝料高出版面，当高速公路、一级公路超出3mm，其他等级公路超出5mm时应铲平。

(b)填缝料外溢流淌到接缝两侧面板，影响路面平整度和路容时应予清除。

(c) 杂物嵌入接缝时应予清除，若杂物是小石块及其他坚硬物时，应及时剔除。

b. 应按图纸要求对填缝料进行更换，填缝料有常温施工式和加热施工式两种，常温施工式填缝料主要有聚(氨)酯、硅树脂类，氯丁橡胶泥类、沥青橡胶类等。加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄脂类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类等。填缝料的技术要求应符合JTJ073.1-2001附录A.2的规定。

(a) 填缝料应与混凝土板缝壁具有良好的粘结力。当混凝土板伸缩时，填缝料能与混凝土板缝壁粘接牢固，而不致从混凝土缝壁上拉脱。

(b) 具有较高的拉伸率，填缝料必须能随混凝土板伸缩，而不致被拉断。

(c) 耐热及耐嵌入性好，在夏季高温时，填缝料不发生流淌。填缝料应耐砂石杂物嵌入。

(d) 具有较好的低温塑性。在冬季低温时，填缝料不发生脆裂。

(e) 耐久性好。填缝料应能在较长时间保持良好的使用性能，耐磨、耐水，不过早老化。填缝料寿命不得低于3年。

c. 填缝料的更换应做到饱满、密实，粘结牢固。清缝、灌缝宜使用专用机具。

(a) 更换填缝料前应将原填缝料及掉入槽内的砂石杂物清除干净，并保持缝槽干燥，清洁。

(b) 填缝料灌注深度一般为30～40mm，当缝深过大时，应按图纸要求进行处理。若图纸未规定时，在缝的下部可填25～30mm高的支撑条，支撑条可采用多孔柔性垫底材料或泡沫塑料。

(c) 填缝料更换宜选在春秋两季，或宜在当地年气温居中且较干燥的季节进行。

(2) 排水设施养护

a. 承包人必须对所有排水构造物进行妥善日常维护，保持系统的排水功能。当排水系统整体功能不能满足要求时，应通过改善或改造工程进行完善提高。

b. 对路面排水设施，应采取经常性的巡查并与重点检查相结合，发现损坏应及时安排修复，发现堵塞必须立即疏通，路段积水应及时排出。

c. 排水构造物及路肩修复宜采用与原构造物相同材料。

d. 保持路面横坡及路面平整度，并保持路肩横坡大于路面横坡，路肩横坡应顺适，并及时修复路肩缺口。

e. 路面接缝、路肩接缝及路缘石与路面接缝出现接缝变宽渗水时应进行填缝处理。

f. 定期修整路肩植物、清除路肩杂物，疏通路肩排水设施和中央分隔带排水设施，常年保持路面排水顺畅。

3. 冬季养护

a. 应根据气象资料、沿线条件、降雪量、积雪深度、危害交通范围等因素制完作业计划，并做好机械设备、作业工具、防冰冻防滑材料的准备。

b. 除雪作业以清除新雪为主。化雪时应及时清除雪水和薄冰。除冰困难的路段应以防滑措施为主，除冰为辅。除冰作业应防止破坏路面。

c. 在冰融前，应将积雪及时清除路肩外，以免雪水渗入路肩，冰雪消融后，应清除路面上的残留物。

d. 禁止将含盐的积雪堆积于绿化带。

302.05  沥青混凝土路面日常养护

1. 一般公路沥青路面日常养护

(1) 日常养护应加强路况巡查，及时发现病害，研究分析病害产生的原因，并有针对性及时对病害进行维修处理。

(2) 路面清扫

a. 巡查过程中，发现路面上有杂物，要及时清扫，保持路面清洁。

b. 沥青路面的清扫作业频率应根据路面污染程度、交通量的大小及其组成、气候及环境条件等因素而定，桥梁上的扫除频率应适当增加。

c. 为防止清扫路面时污染环境，用机械清扫时应配备洒水装置，并采用适当的洒水量。

(3) 严禁履带车和铁轮车在沥青路面上直接行使。

(4) 雨后路面有积水的地方要及时排除。

(5) 排水设施的养护

a. 在春融期及汛期前，应对排水设施进行全面检查并疏通。

b. 雨天必须上路巡查，及时排除堵塞并疏通。

c. 防止水流直接冲刷路基、路面及路肩。

d. 暴雨过后应重点检查，如有冲刷、损坏，应及时修补。

(6) 路肩养护

a. 路肩横坡应符合原设计要求，植草路肩应比路面横坡度大1％～2％，当路肩的横坡过大或过小时，应及时整修。

b. 路肩应经常保持平整坚实，对出现的坑槽、车辙、缺口应及时修补。

c. 堆料台应设置在路肩以外，堆料应距离适当、排列规整。

d. 对雨天积水、淤泥应及时排除和清理，铲除的淤泥土石及杂物，不得堆放在边沟内或边坡上。

e. 植草路肩应经常修整，草高不宜超过150mm，使草皮能保护路肩不被冲刷，并不影响路面排水。

(7) 边坡养护

a. 应经常检查路堑，特别是深路堑边坡的稳定情况，入发现有危岩，浮石等，应及时清除；当土路堑边坡出现冲沟时，应及时用粘土填塞捣实；如出现潜流涌水，可开采水沟，将水引向路基以外.

b. 填土路堤边坡因雨水冲刷，出现冲沟或缺口时，应及时用粘结性良好的土修补拍实。对较大的冲沟和缺口，在修理时应将原边坡开挖成台阶形，然后分层填筑夯实，并注意与原路堤坡面衔接平顺，还应增加植被防护.

c. 当边坡、碎落台、护坡道、沿河路堤等构造物出现缺口、冲沟、沉陷、塌落滑坡时，应按图纸要求结合水流、地质、边坡坡度等情况。选择合适的防治措施，进行防护。

(8) 季节性预防养护

根据各地不同季节的气候特点，水和温度化规律，按照“预防为主，防治结合”的原则，结合本地区成功经验，针对JTJ073.2-2001的5.1.3款所列不同季节病害根源，因地制宜，采取有效的技术措施，做好预防性、季节性养护工作。

2. 公路沥青路面日常养护

(1) 对公路沥青路面应进行经常性和预防性的日常养护，以保证路面经常处于良好的技术状态。公路路面日常养护，除下列规定外，均应按本规范其他章、节有关规定执行。

(2) 巡查和检测

a. 公路沥青路面的日常养护，应坚持巡视检查制度，及时发现路面及其附属设施的损坏情况和路障，以便及时维修和清理。巡视检查的内容、频率、方法、装备按表302-1的规定执行。

公路的巡查

表302-1

	巡查种类
	巡查内容
	巡查频率
	巡查方法
	巡查装备

	日常巡查
	检查沥青路面及附属设施的完好程度，发现各类路面病害及可能诱发病害的因素，发现可能妨碍交通的路障
	每天一次双向全程
	车行为主，人工观测、目测及手工计量，辅以摄像或摄影
	有明显标识、装备黄色警示灯的巡查车，摄影或摄像器材，卷尺及检查锤等工具

	定期巡查
	检查整个养护单元中包括沥青路面在内的全部养护项目
	每月一次，双向全程
	步行检查路段不少于双向1km，其余车行。定性与定量观测检查结合，重要情况应予摄像或摄影
	同日常巡查，参加人员较多时可再配备一辆普通车辆，但在行驶途中应位于巡查车之前方

	特殊巡查
	主要是在暴雨、台风、大雾严重冰冻及其他可能危及沥青路面正常状态或妨碍公路正常交通的灾害性气候时进行的巡查，包括防汛防台巡查、雾天巡查、冰雪巡查等
	在灾害天气到来之前进行预防性巡查；在灾害性天气中进行应急性巡查；在灾害性天气过后进行补救性巡查
	车行为主，巡查车速适当降低，发现异常情况应立即向应急抢险指挥中心报告
	巡查车同上，并应配备可靠的通信设备和摄影、摄像器材，夜间巡查时还应配备有效的照明设备

	专项巡查
	对某些数量较多且危害较大的路面病害，或路面状况发生异常变化的特殊路段进行较为细致的检查
	根据实际需要决定
	车行与步行结合，定位、定量观测，重要情况应予摄影或摄像
	同日常巡查，并备以与检查内容相适应的测量仪器


b. 路面的日常养护中，应注意采集和利用气象信息、交通信息的相关信息。

c. 公路沥青路面应按JTJ073.2-2001第4章的有关规定进行路面破损、强度、平整度和抗滑性能检测。

d. 各项巡视检查、专项调查和技术检测的结果，应及时整理输入，公路路面管理系统，由该系统每年一次对路面的技术状况和使用品质进行综合评价，作为养护工作计划的依据。

e. 建于软土地基上的公路沥青路面应定期进行路面高程测量。当与桥台连接部位路面产生高差大于20mm，与桥台衔接部分的纵向坡度相差超过5‰时，应及时予以修复。

(3) 清扫和排水

a. 对尘土、落叶、杂物等造成的路面污染，应进行日常清扫，保持公路良好的运行环境。日常清扫一般为每日一次全程清扫，清扫时间应尽量避开车流量高峰时段。

b. 除了定期的日常清扫作业外，还应根据路面污染率的特殊情况，及时进行不定期的特殊清扫保洁作业。

c. 路面应保持排水畅通，路面雾积水。对路面排水系统应经常进行清理和疏通，发现损坏部位应及时修复。

(4) 排除和清理

a. 承包人应按JTJ073.2-2001图5.2.4的规定建立完善的应急抢险机制，全天候不间断的值班，及时处理并尽量减轻因不可抗拒因素和突发事件所造成的损害。

b. 应根据实际需要配置必要的排障、抢险、救援设备和可靠的通讯指挥设施，一旦出现险情时，迅速排除路障和路面险情，恢复正常交通。

c. 排障作业结束后，应尽快清理现场，按本规范相关规定予以修复。

(5) 除雪和防冻

a. 应结合当地历年气象记录资料、气象预测资料、路面结构、沿线条件等，事先制度除雪和防冻工作计划、作业规程，并储备防冻、防滑材料。

b. 路面除雪以机械作业为主，人工作业为辅。

c. 当路面上的压实雪、融化的雪水、未及时排除的雨水可能形成冰冻时，应及时采取防冻防滑措施。

d. 除雪和防冻作业应不分昼夜快速进行，作业现场应落实安全作业措施和交通控制措施。

302.06  钻芯取样试验

为了能有效的探明病害的特点、程度、成因。可以利用大功率取芯机，对路面病害路段典型断面进行取芯，观察芯样和钻孔的面层和基层状况，初步判断病害的成因及发展趋势。

302.07  质量检验

路面工程日常养护质量标准应符合本规范301.03小节的相关规定。

302.08  计量与支付

1. 计量

路面日常养护根据合同及本节相关规定实施，经监理工程师批准后，分别按下列内容计量：

（1）路基路面日常巡视与检查在第100章计量。

（2）路基路面保洁(含桥面、互通区)作业按月为单位计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	302-1
	路基路面保洁
	月


第303节  沥青混凝土路面养护
303. 01范围

本节内容为沥青混凝土路面的常见病害维修，罩面、翻修与再生利用、补强以及加宽等作业。

303. 02材料

1. 沥青混凝土路面养护用材料应符合图纸要求及本规范第301.03小节的相关规定。

2.稀浆封层可采用普通乳化沥青或改性乳化沥青，其品种和质量应符合JTG F40-2004表4.3.1、表4.3.2、表4.7.1-1及表4.7.1-2的要求。

3. 稀浆封层应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料。各项性能应符合沥青混合料矿料质量要求。稀浆封层的矿料级配及混合料技术要求应符合JTG F40-2004表6.5.5及表6.5.6的规定。

303.03一般要求

1. 承包人应根据图纸要求及路况调查情况编制包括：沥青混凝土路面常见病害维修，路面罩面，路面翻修与再生利用，路面补强及加宽的施工材料、施工工艺、施工设备、施工质量控制等内容的施工组织设计，报请监理工程师批准。

2. 沥青混凝土路面病害应分析产生原因，根据路面结构类型、设计使用年限、维修季节、气温等实际情况，采取相应的维修措施。

3. 沥青混凝土路面罩面可分为普通型罩面、防水型罩面和抗滑层罩面三种。普通型罩面适用于清除破损、恢复原有路面部分或全部平整度、改善路面性能的修复工作；防水型罩面适用于提高原有路面的防水性能、平整度和抗滑性能修复工作；抗滑层罩面主要适用于提高路面抗滑能力的修复工作。

4. 稀浆封层一般用于二级及二级以下公路的预防养护，并可用于新建公路的下封层。

5. 路面破损严重，采用罩面等养护方法不能使路面恢复良好的工作状态时，为保证必要的服务功能，应进行翻修和再生利用作业。

6. 在现有的公路等级不变的情况下，沥青路面损坏严重、强度系数(SSI)不符合要求，应进行补强；因公路等级提高而需要提高强度时，应进行路面补强。

7. 沥青路面加宽方案应根据公路等级，线形及交通量等因素而定，应符合图纸要求及经审查批准的施工方案。

303.04  路面常见破损修复

1. 根据不同病害的特征及产生原因制定行之有效的处理措施，消除质量隐患和防止病害的扩大，保证路面的使用质量和期限。针对具体病害情况，提倡优先使用热补无弱接缝的修补方法。

2. 路面裂缝的维修：

(1) 由于路面基层温缩、干缩引起的纵、横向裂缝，缝宽在5㎜ 以内的，宜将缝隙刷扫干净，并用压缩空气吹去尘土后，采用热沥青或乳化沥青灌缝撒料法封堵；缝宽在5㎜以上的，应剔除缝内杂物和松动的缝隙边缘，或沿裂缝开槽后用压缩空气吹净，用热拌沥青混合料填充、捣实，并用烙铁封口，随即撒砂、扫匀；也可采用乳化沥青混合料填充。

(2) 对轻微的裂缝，在高温季节采用喷洒沥青撒料压入法修理，或进行小面积封层；在低温、潮湿季节宜采用相应级配的乳化沥青稀浆封层；

(3) 因土基、路面基层强度不足或路基翻浆等引起的严重龟裂，首先应处理土基或基层，然后再重作面层；

(4) 因路面用沥青性能不好或路面设计使用年限较长、油层老化等原因，产生较大面积的裂缝，但路面基层强度尚好时，通过技术经济比较，可选用下列修理方法：

a. 乳化沥青稀浆封层；

b. 加铺沥青混合料上封层、或先铺设土工布后，再在其上加铺沥青混合料上封层。

c. 橡胶沥青薄层罩面。

3. 路面麻面、松散的维修：

(1) 因低气温施工的沥青面层造成麻面或松散，可收集好松散料，待气温上升时清扫干净，重做喷油封层，并用轻型压路机压实；如在低温潮湿季节，可用乳化沥青碎石混合料修理；小面积麻面可用乳化沥青封层修理；

(2) 由于油温过高，粘结料老化而造成松散者，应挖除松散部分重作面层；

(3) 由于基层或土基软化变形而引起的松散，应先处理基层或土基的病害，而后重作面层；

(4) 如因采用酸性石料与沥青之间粘附性差造成松散，则应先将松散部分全部控制后，重作面层。若缺碱性石料时，应在沥青中掺加抗剥离剂、增粘剂或用干燥的生石灰、消石灰、水泥作为填料的一部分，或用石灰浆处理粗集料等抗剥离措施，以改善沥青与石料的粘附力。

4. 路面油包的维修

(1) 在气温较高时 (或用加热器烘烤发软后)，将油包铲除，而后找补平整，再用烙铁烙平。

(2) 属于油钉或撤漏形成的油包，在气温高时铲去即可。

5. 路面拥包的维修

(1) 属于基层原因引起较严重的拥包，用挖补方法先处理基层，然后再重作面层。

(2) 由于面层原因引起较严重的拥包，应在气温较高时(或用加热器烘烤发软后)铲除，而后找补平顺，用烙铁烙平；面层较厚、拥包范围较大、气温较低时，可采用路面铣刨机铣平。

(3) 已趋稳定的轻微拥包，可在高温时直接铲平。

6. 路面泛油的维修：

(1) 对于泛油路段，应先取样作抽提试验，求算出油石比，然后确定不同的处治措施。

(2) 面层含油量高的严重泛油路段，一般在高温季节撒料强压处理，先撒一层粒径S10(10~l5mm)或更粗些的碎石，用重型压路机强行压入，达到基本稳定后，再分次撒S12(5~l0mm)的碎石，引导行车碾压成型。

(3) 泛油较重路段，根据情况可先撒5~l0mm粒径的碎石，待稳定后，再撒 3~5mm石屑或粗砂，用压路机或引导行车碾压。

(4) 轻度泛油，可撒3~5㎜的石屑或粗砂，通过行车碾压至不粘轮为度。

(5) 撒料必须先撒粗料后撤细料，撒布要均匀，无堆积、无空白；均匀压入。

(6) 在行车碾压过程中，要及时扫回飞散的集料，待泛油稳定将多余的集料清扫回收。

7. 路面坑槽的维修：

(1) 挖补法处治工艺

先要开槽成型，将待补坑槽松散物、灰尘或淤泥清除，倒入填补料。后用夯锤或振动式路碾机压实，若密实度不足，则经车辆行驶碾压，修补处会略有下沉，此时不必挖除坑内原填补材料，只需将更细一级的冷补料铺上压实即可。具体工艺包括：
a. 测定破坏部分的范围和深度，按"圆洞方补、斜洞正补"的原则，划出所需要的坑槽轮廓线。轮廓线大致与路中心线平行或垂直。

b. 开槽应开凿到稳定部分，槽壁要垂直，并将槽底、槽壁消除干净；

c. 在干净的槽底、槽壁薄刷一层粘结沥青，随即填铺备好的沥青混合料。新填铺部分应略高于原路面(高出量应根据坑槽深浅、用料粗细及压实程度而定)，待行车压实稳定后保持与原路面相平。深度在60mm以上的坑槽必须分层投料夯实。
d. 填补用混合料级配类型，宜与原路面结构、层次相一致。制备工艺可根据实际条件采用热拌法、冷拌法(热油冷料拌和)或用乳化沥青碎石混合料、袋装预拌乳化沥青混合料等，视坑槽深度采用单层或双层填补。

如路面基层损坏，应针对损坏原因，先处理基层病害，再修复面层。

(2) 热补法处治工艺

采用加热设备进行路面的就地热修补时，先将沥青路面加热、耙松、喷洒乳化沥青，使沥青料再生，再加入热的新料，用自带的压路机将其压实，能够达到很好的修补效果。修复后接缝应密合、平整、美观、耐久。就地热修补设备的主要工艺包括：

a. 测定破坏部分的范围与深度，按“圆洞方补、斜洞正补”的原则，划出坑槽修补轮廓线(正方形或长方形)，适当外移50mm左右，使得接缝处理效果更好。

b. 将加热板调整到合适的位置，选择适当的加热区域。

c. 用加热板加热待修的区域，可以自行设定时间，一定时间后路面被软化。

d. 耙松软化的路面，切边。

e. 喷洒乳化沥青形成一层粘接沥青，从料仓中输出一直保温的新的沥青混合料。

f. 摊铺整平，再喷洒适量乳化沥青作为再生剂。

g. 由边部向中间反复压实4～6遍。

h. 清理作业区域，开放交通，通常夏季开放交通略晚。

(3) 冷补法处治工艺

在天气条件不允许或其它因素不适宜采用挖补或热补处理时，经监理工程师批准后，可采用现有路面材料临时填补坑槽，待条件允许后再按规范要求修复。

8. 路面啃边的维修、防治方法：

(1) 挖出破损边缘，切成纵向侧断面，并适当挖深，采用局部加厚面层边部的办法修复。

(2) 改善加固路肩或设硬路肩，使路肩平整坚实，与路面边缘衔接平顺，并保持路肩所有的横坡，以利排水；

(3) 设置路缘石以防止啃边。

(4) 平交道口处，可适当加宽路面，衔接顺适，以减轻行车冲击对边缘部分的破坏。

9. 路面脱皮的维修方法：

(1) 属于面层与基层之间粘结不良而脱皮者，应先清除脱落和已松动部分，清扫干净，喷洒透层沥青后，重新铺面层；

(2) 属于面层本身颗粒重叠、油料分布不均匀脱皮的，应将面层修复；

(3) 由于面层与封层没有粘结好，或初期养护不良而引起脱皮，应先清除脱皮和松动部分，清扫干净后，洒上粘层沥青，重新封层；

10. 路面沉陷的维修方法：

(1) 仅由于面层不均匀沉陷引起的裂缝和轻微下沉，则土基和基层都密实稳定时，可拉毛、扫净、洒粘层沥青后把沉陷部分填补到与原路面平齐。

(2) 如因土基或基层结构遭破坏而引起的沉陷，应先将土基和基层修理好后，再修复面层。

(3) 因填土不实出现的桥涵台后不均匀沉降，应挖除沥青面层及基层，沉陷部分填土重新压实处理后加铺基层、重作面层；土基为软基或含有有机物质时，应清除换填压实后重作基层、面层。

11. 路面车辙的维修方法；

属于表面性磨损过度出现的车辙，应按下列方法修理：

(1) 采用路面铣刨机或风镐翻松车辙表面一定深度 (如10~20mm)，并清除干净；喷洒粘层沥青；采用与原路面结构相同的沥青混合料铺筑，恢复路面横坡；周围接茬处要烙平密合、碾压密实。

(2) 属于路面内横向推挤形成横向波形车辙，且己稳定的，宜接上款步骤铣高补低恢复路面横坡。

(3) 如因不稳定夹层引起，则应清除不稳定层，重铺面层。

(4) 属于局部下沉而造成的车辙，可按处理路面沉陷的方法进行修理。

12. 路面波浪、搓板的维修方法；

(1) 如基层强度不足或稳定性差，应先处理基层，再铺面层。

(2) 如面层和基层间有夹层，应挖除面层、清除不稳定夹层后，喷洒透层沥青，重铺面层。

(3) 小面积面层搓板 (波浪)，也可在波谷内填补沥青混合料找平，起伏较大者，则铲除波峰部分进行重铺；大面积波浪(搓板)，有条件时也可采用路面铣刨机铣削波峰后重新罩面。

13. 路面翻浆的修理方法：

(1) 由于面层成型不好，雨、雪水下渗引起基层表面轻度发软或冻胀而形成轻微翻浆，可于春融季节及水分蒸发后，修理平整，促使成型。

(2) 低气温施工的石灰土基层。发生上层翻浆，应挖除到坚硬处，另换新料修补基层和重铺面层；或根据条件，采用短期封闭交通的办法防止翻浆蔓延扩大。

(3) 由于排水不良造成的翻浆，应采取加深边沟、设置盲沟等排水措施，或采用水稳性好的垫层、基层重新作面层。

14. 磨光的维修

(1) 高速公路、一级公路沥青面层已磨光，抗滑性能降低时，可用铣刨机恢复路面粗糙度。

(2) 路面表面光滑，抗滑性能特别差的路段，可采用罩面处理或乳化沥青稀浆封层的方法。

(3) 罩面前，应先处治好原有路面的各种病害，按图纸要求及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关规定进行罩面或封面的施工。

15. 桥面沥青铺装的养护与维修

(1) 经常保持桥面的清洁，及时清除各种污物、积水、积雪，疏通桥面泄水孔。

(2) 桥面沥青铺装出现的各种病害，系属非桥梁结构破坏而引起的沥青面层损坏，应按上述相关条款处治方法进行。

(3) 当沥青路面的防水层被破坏时，宜采用与原防水层相同的材料及结构予以修复。

303.05  沥青路面罩面

沥青混凝土路面普通型罩面、封层、抗滑层修复、厚度及施工要求应符合图纸要求及《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关规定。

1. 普通罩面施工要求

(1) 对罩面路段，在罩面开始前必须按照本规范第304.04小节有关规定完成路面病害的修复工作，并清除路面上的泥土杂物。

(2) 罩面前必须喷洒粘层沥青，确保新老沥青层结合。有必要时应按图纸要求将原有沥青路面面层用机械打毛处理。

(3) 罩面前应铲除逐年加厚的软沥青层及与原路面结合不好将要脱皮的沥青罩面层，并平整后再罩面。

(4) 当气温低于10ºC或路面潮湿时，不应喷洒粘层，不得摊铺罩面。

2. 封层施工要求

(1) 采用乳化沥青稀浆封层时，必须有固定的专用人员，有固定的乳液生产和施工设备，有专职的监测试验人员按相关规定标准检测和质量控制。

(2) 稀浆混合料按图纸要求及JTG F40-2004规定进行配合比设计。对稀浆混合料的骨料、乳液、填料、加水量进行认真调试，调试稳定后，方可正式摊铺。

3. 抗滑层的施工应按图纸要求及JTG F40-2004第6章的相关规定进行。

4. 稀浆封层施工要求

(1) 承包人应在开工前14天向监理工程师提交稀浆封层的配合比设计。配合比设计应根据选择的矿料级配范围和以往的经验初选乳化沥青、填料、水和外加剂用量，进行拌和试验和粘聚力试验。稀浆封层混合料的配合比设计可参照JTG F40-2004第6.5.7小节的要求进行。

(2) 稀浆封层施工前，应彻底清除原路面的泥土、杂物，修补坑槽、凹陷，较宽的裂缝宜清理灌缝。

 (3) 在气温低于10ºC时不得施工，并严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型的混合料遇雨时应予以铲除。

(4) 施工中两幅摊铺纵缝搭接宽度不宜超过80mm，横向接缝宜做成对接缝。

(5) 若分两层摊铺时，第一层摊铺后至少开放交通24小时后方可进行第二层摊铺。

(6) 铺筑质量要求：

a. 铺筑表面不得有超粒径料拖拉的严重划痕。

b. 纵横向接缝处不得出现余料堆积或缺料现象，用3m直尺测量接缝处的不平整度不得大于6mm。

c. 经养生及交通碾压的稀浆封层，在行车作用下应不飞散，完全密水。

303.06  翻修与再生利用

路面破损严重，采用罩面等养护方法不能解决路面恢复良好的工作状态时，应进行翻修。

1. 面层翻修应注意如下要求：

(1) 翻修的结构、材料、厚度应符合图纸要求及《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)的相关规定。

(2) 确定翻修范围，按翻修厚度正确铣刨或翻挖，应避免损坏完好的下层或基层，及时收集铣刨后的旧料运送沥青拌和场用于再生沥青混合料，旧料中不得混入泥土或其他杂质。

(3) 清扫碎屑、灰尘后，下层表面浇洒粘层沥青，在翻修路段周边接界的原路面侧壁涂刷粘层沥青。

(4) 采用与原沥青路面相同或按图纸要求的材料和厚度进行铺筑，施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关规定。

(5) 开放交通后应做好初期养护工作。

2. 面层、基层同时翻修时应注意如下要求：

(1) 先将沥青面层铣刨后再翻修基层，并将旧料收集运送后，才可清除基层材料，保证旧料的再生利用。

(2) 避免雨天翻修，在路肩根据需要布置盲沟，防止路床积水。

(3) 如路基软弱导致路面损坏的路段，应先对路基采取有效措施，处理达到质量标准后修筑基层。

(4) 整平压实路基表面后，采用与原基层相同或图纸要求的基层材料进行铺筑路面基层。每层压实厚度应不大于200mm，当采用小型设备碾压时，压实厚度应不大于150mm。

(5) 当基层达到图纸要求后，浇洒透层沥青，在与不翻修路段接界的原路侧壁涂刷粘层沥青，并采用与原路段相同或图纸要求的材料铺筑面层。

(6) 开放交通后应做好初期养护工作。

3. 再生利用沥青混合料应符合下列要求：

(1) 热拌再生沥青混合料是用旧、新矿料、再生剂与新沥青在热态下拌和而成，可用于翻修养护工程中的一、二、三级公路的中、下面层以及四级公路的面层，如果试验，评定合格后可用于高速公路中、下面层翻修养护及一、二、三级公路面层的养护。

(2) 旧料必须洁净，不得混入有机垃圾，其质量规格应符合JTJ073.2-2001第8.2.3小节的规定。

(3) 用于再生沥青混合料的粗集料及细集料应具有足够的强度，与沥青粘附性良好，其质量及规格要求应符合图纸要求及本规范第301.02小节的相关规定。

4. 再生沥青混合料中的新沥青和乳化沥青的类型、标号及质量应符合图纸要求及本规范第301.02小节的规定。

5. 热拌沥青混合料配合比设计应按《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)第8.2.7小节的规定及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG  F40-2004)第5章的相关规定。

303.07  沥青路面补强

沥青路面因损坏严重、强度系数(SSI)不符合要求时，应进行路面补强，若因提高公路等级而进行的改造工程，亦按本规范进行路面补强。

1. 路面补强路段、结构形式、厚度以及路面纵、横坡等均应按图纸要求及《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)中相关公路等级的标准。

2. 沥青路面补强施工，应按《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关规定。

3. 对原有路面出现的各种病害，应按图纸要求及本规范相关规定，采取有效措施处理后，在铺筑路面基层。

4. 排水不良路段，应采取加深边沟、设盲沟、渗井或设隔水层等措施进行处理。

5. 挖除面层或基层时，应按应按图纸要求及本规范第304.06小节的相关规定再生利用旧料。

303.08  沥青路面加宽

1. 路面加宽必须按图纸要求施工，加宽部分的路基强度、稳定性及施工工艺要求应符合《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的相关规定。

2. 加宽部分的基层施工应符合图纸要求及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的相关规定。

3. 加宽部分面层加宽施工应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)规定及《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)第10章的相关要求施工。应做好面层接茬的处理，纵向接茬应与路中心线平行。

303.09  质量检验

1. 沥青路面养护质量应符合图纸要求及本规范第301.03-2小节的规定。

2. 沥青及沥青混合料应符合图纸要求和《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）的规定试验。

3. 沥青路面用各种规格的粗细集料、填料等应按图纸要求和《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)及《公路工程岩石试验规程》(JTG E41-2005)的规定进行试验，不符合要求的不得使用。

4. 沥青混合料的矿料级配及沥青用量等各项指标应符合图纸要求及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关规定。

5. 拌和后的沥青混合料应均匀一致，无花白，无粗细料分离和结团成块现象。

6. 沥青混合料摊铺时应严格控制摊铺厚度和平整度，避免离析，注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

7. 基层材料、水泥用量及矿料级配应按图纸控制准确，摊铺应注意避免离析现象，基层必须碾压密实、表面干燥、清洁、无浮土，其平整度和路拱度应符合图纸要求。

8. 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层检测项目应符合303-1的规定。

9. 路面表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象；半刚性基层的反射裂缝应及时进行灌缝处理。

10. 搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。

沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层检查项目

表303-1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差值
	检查方法和频率

	
	
	高速公路、一级公路
	其他公路
	

	1
	压实度(％)
	实验室标准密度的96％

最大理论密度的92％

试验段密度的98％
	按JTG F80/1-2004附录B检查，每200米测1处

	2
	平整度
	σ
	1．2
	2．5
	 平整度仪：全线每车道连续按每100m计算σ、IRI

	
	
	IRI(m／km)
	2．0
	4．2
	

	
	
	最大间隙h(mm)
	-
	5
	

	3
	弯沉值(0.01mm)
	符合设计要求
	按JTG F80/1-2004附录1检查

	4
	渗水系数
	沥青混凝土路面300ml/min
	-
	渗水仪试验仪：每200m测1处

	5
	抗滑
	摩擦系数
	符合设计要求
	－
	摆式仪：每200m测1处

	
	
	构造深度
	
	
	铺砂法：每200m测1处

	6
	厚度(mm)
	代表值
	总厚度：设计值的-5％

上面层：设计值的-10％
	-8％H
	按JTG F80/1-2004附录H检查，每200m车道1处

	
	
	合格值
	总厚度：设计值的-10％

上面层：设计值的-20％
	-15％H
	

	7
	中线平面偏位(mm)
	20
	30
	经纬仪：每200m测4断面

	8
	纵断高程(mm)
	±15
	±20
	水准仪：每200m测4断面

	9
	宽度

(mm)
	有侧石
	±20
	±30
	尺量：每200m测4断面



	
	
	无侧石
	不小于设计值
	

	10
	横披(％)
	±0.3
	±0.5
	水准仪：每200m测4处


303.10  计量与支付

1. 计量
(1) 沥青路面常见病害按本规范规定维修，经监理工程师验收后，按下列内容计量：

a. 路面裂缝的维修按其长度以米计量。
b. 路面坑槽处理分不同的处理方式以立方米计量。
(2) 沥青路面按图纸要求及本规范规定维修罩面及翻修后，经监理工程师验收，按下列内容计量：

a. 路面铣刨按经监理工程师验收的铣刨体积，以立方米计量。路面旧沥青混凝土废料运距在30公里以内运至发包人指定地点的，以立方米计量，超出本标段合同范围以外时，以立方米·公里为单位计量。

b. 路面加铺分不同的加铺材料，按经监理工程师验收的铺筑体积，以立方米计量；玻璃纤维土工格栅按验收的处理面积以平方米计量。

c. 沥青路面罩面分不同类型及厚度，按面积以平方米计量。

d. 透层、封层、粘层及防水层分别以平方米计量；土工格栅以平方米为单位计量。

e. 路面基层处理按不同的结构类型以立方米计量；挖除路面基层及各种废料处理作为相应处理工作的附属工作，不单独计量与支付。

2. 支付
按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	303-1
	沥青混凝土路面维修
	　

	-a
	沥青路面灌缝
	　

	-a-1
	直接灌缝
	m

	-a-2
	开槽灌缝
	m

	-a-3
	贴缝带
	m

	-b
	沥青混凝土路面坑槽修补
	　

	-b-1
	热料热补
	m3

	-b-2
	冷料冷补
	m3

	303-2
	沥青混凝土路面翻修
	　

	-a
	路面铣刨(含废料运距30km以内)
	m3

	-b
	废料运输（每增运1km）
	m3

	-c
	粗粒式沥青混凝土（沥青混合料类型）
	m3

	-d
	改性沥青砼中面层（沥青混合料类型）
	m3

	-e
	改性玛蹄脂碎石混合料上面层（沥青混合料类型）
	m3

	-f
	玻璃纤维土工格栅
	m2

	303-3
	沥青路面罩面
	

	-a
	超薄磨耗层（厚……mm）
	m2

	-b
	微表处（厚……mm）
	m2

	-c
	稀浆封层（厚……mm）
	m2

	303-4
	透层、粘层及防水层
	　

	-a
	透层、封层
	m2

	-b
	粘层
	m2

	-c
	桥面防水层
	m2

	-d
	土工格栅
	m2

	303-5
	基层及底基层
	

	-a
	水泥稳定级配碎石基层修补
	m3

	-b
	级配碎石基层
	m3


第304节  水泥混凝土路面养护

304.01  范围

本节内容为水泥混凝土路面破损处理和改善以及修复作业。

304.02  材料

水泥混凝土路面养护用材料应符合图纸要求及本规范第301.03小节的相关规定。

304.03  水泥混凝土路面破损处理

1. 水泥混凝土路面裂缝维修，对不同裂缝宽度采取不同的维修方法。

(1) 对宽度小于3mm的轻微裂缝，可采取扩缝灌浆的方法。

(2) 对贯穿全厚的大于3mm小于15mm的中等裂缝，可采取条带罩面的方法进行补缝。

(3) 对宽度大于15mm的严重裂缝宜采用全深度补块的方法。

(4) 上述路面破损处理的施工方法应符合图纸要求及JTJ073.1-2001第7.1小节的相关规定。

2. 板边、板角修补应按下列要求实施

(1) 当水泥混凝土路面板边轻度剥落时，应将剥落的表面清理干净，用沥青混凝土合料或接缝材料修补平整。

(2) 当板边严重剥落或全深度破碎时，应参照路面破损处理的相关方法进行修补。

(3) 水泥混凝土路面板角断裂时应按图纸要求结合破裂面的大小确定切割范围。

(4) 切缝后，凿除破损部分时，应凿成规则的垂直面，对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少也要保留200～300mm长的钢筋头，且应长短交错。

(5) 原有滑动传力杆，如果有缺陷应予以更换并在新老混凝土之间加设传力杆。

(6) 基层不良或新老路面板接缝面的处理等应符合图纸要求。

3. 板块脱空处治

(1) 水泥混凝土面板脱空位置应用弯沉测定法确定，凡弯沉超过0.2mm的应确定为面板脱空。

(2) 板块脱空一般采用灌浆的方法，灌浆孔的位置、孔径、数量等应根据面板的尺寸、下沉量大小、裂缝状况以及灌浆设备而确定。

(3) 水泥混凝土路面板合基层之间由于出现空隙而导致路面沉陷的，可采用沥青灌注，水泥浆、水泥粉煤灰浆和水泥砂浆灌浆等方法进行板下封堵。灌注和灌浆方法应符合图纸要求及JTJ073.1-2001第7.3节相关规定。

4. 唧泥处理

(1) 水泥混凝土路面唧泥病害，应采用压浆处理，压浆处理方法应符合图纸要求及上述相关规定。

(2) 水泥混凝土面板进行压浆处理后，应按设计要求对接缝及时灌缝。

(3) 应按图纸要求设置纵向积水管和横向出水管及盲沟等排水设施。

(4) 路面和路肩应保持原设计横坡，宜铺设硬路肩；路面裂缝、接缝以及路面与硬路肩接缝应进行密封。

5. 错台处治

(1) 错台的处治方法有磨平法和填补法两种，高差小于等于10mm的错台，可采用磨平机磨平或人工凿平的方法。

(2) 高差大于10mm的严重错台，可采用沥青砂填补或水泥混凝土修补的方法。

(3) 修补的基本要求应符合图纸要求及JTJ073.1-2001第7.3小节相关规定。

6. 沉陷处理

(1) 沉陷处理时，首先应设置排水设施，保持沉陷处干燥。

(2) 沉陷面板顶升前，应通过水平测量，绘出纵断面，求出升起值。

(3) 板块顶升宜采用起重设备或千斤顶，顶升后可采用水泥砂浆灌注。

(4) 当水泥混凝土整板沉陷并产生破碎时，应整板翻修，按本规范第304.05小节相关规定执行。

7. 水泥混凝土面板拱起处理和坑洞修补及接缝维修以及表面起皮处治等，应符合图纸要求及JTJ073.1-2001第7.7～7.10节的相关规定。

304.04  水泥混凝土路面改善

1. 承包人应根据图纸要求及对水泥混凝土路面改善段的路况进行调查结果，编制路面改善的施工方案报理工程师批准。

2. 水泥混凝土路面表面功能恢复

(1) 水泥混凝土路面整条路段出现较大面积的磨损、露骨，应采取铺设沥青磨耗层；对局部路段出现路面磨光时，应采取机械刻槽的方法，以恢复水泥混凝土路面的表面平整度和摩擦系数。

(2) 当采用铺设沥青磨耗层时，应先对混凝土面板进行整修和处理，使路面干燥清洁，不得有尘土，杂物或油污。

(3) 喷洒粘层沥青及沥青磨耗层的施工要求和材料级配及沥青用量等应符合图纸要求及JTJ073.2-2001第8.1小节相关规定。

(4) 路面磨光时，可采用刻槽法进行处治。混凝土板刻槽以采用自行式刻槽机，应在指定的线路上安置导向轨，刻槽深度3～5mm，槽宽3～5mm，缝距为10～20mm。.刻槽时宜由高向低逐步推进。

3.. 水泥混凝土加铺层

(1) 在旧水泥混凝土路面上加铺水泥混凝土面层时，应按图纸要求对旧混凝土路面进行处理。对旧混凝土路面进行调查，绘制病害平面图，当板底脱空时可采用板下封堵的方法进行压浆处理；板块破碎、角隅断裂，沉陷、掉边、缺角等病害板，应采用破碎机凿除，清除、整平基层、夯实后铺筑与旧混凝土板块等强度的水泥混凝土，其标高标控制与旧版面齐平。

(2) 在加铺混凝土层之前，应先清除旧面板表面杂物，洒布粘层沥青，铺筑一层隔离层，隔离层可采用沥青混凝土或土工布隔离层或沥青油毡隔离层。承包人应按图纸要求及经批准的施工方案进行实施。

(3) 水泥混凝土加铺层厚度应符合图纸要求，且不小于180mm。根据图纸要求可采用钢筋混凝土加铺层或连续配筋混凝土加铺层或钢纤维混凝土加铺层，其铺设方法应参照JTJ073.1-2001第8.2小节及JTG F30-2003相关规定执行。

4. 沥青混凝土加铺层

(1) 加铺沥青混凝土的水泥混凝土旧路面应稳定、清洁、对损坏部分必须维修，旧水泥混凝土路面的处理应符合本节上述相关条款的规定。

(2) 反射裂缝的防治可采用铺设土工格栅、聚脂改性沥青油毡和土工布的方法或采用在沥青路面上对应水泥混凝土横向接缝处切缝，灌接缝材料方法或做二灰碎石、水泥稳定碎石上基层等方法。基层厚度不小于150mm，基层施工按《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）相关规定执行。

(3) 沥青混凝土面层结构及结构厚度应符合图纸要求，沥青混凝土路面施工，应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)的相关规定。

5. 水泥混凝土路面加宽

(1) 路面加宽部分的原边坡坡脚或边沟按图纸要求清除并处理好新旧路基的衔接和路基排水系统。

(2) 路面基层拓宽时，应按图纸要求及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）规定执行，新加宽的基层强度不得低于原有水泥混凝土路面的基层强度，宜采用相错搭接法。

(3) 加宽路段长度、宽度及结构厚度以及面板强度等应符合图纸要求，加宽部分的水泥混凝土路面应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的相关规定施工。

304.05  水泥混凝土路面修复

1. 水泥混凝土路面修复一般可分为：整块面板翻修、部分路段修复及旧混凝土路面再生利用等三种。

2. 当整块面板翻修时，应将旧板凿除、混凝土碎块运出；基层有损坏部分时应先清除损坏部分、整平、压实，个别板块基层按图纸要求或可用C15贫混凝土补强；路面板翻修时应保证路面排水畅通，若有排水不良地带，应在路面板边缘及路肩设置路基纵、横向排水沟，浇筑混凝土面板的材料、配合比、工艺以及施工注意事项应符合图纸要求及经批准的施工组织设计。

3. 部分路段水泥混凝土面板修复时，宜采用配有液压镐的混凝土破碎机对旧路面进行破碎，并及时清除水泥混凝土碎块，整平、压实基层；做好路面排水，按图纸要求设置纵、横向排水系统；基层强度不足处，用水稳定性较好的材料进行处理，并在该段路面基层上做沥青下封层；新老水泥混凝土路面施工的材料、配合比、施工工艺等应符合图纸要求及JTGF30-2003的相关规定。

4. 旧水泥混凝土路面再生利用

(1) 大面积破坏的水泥混凝土路面，可按图纸要求进行再生利用。

(2) 旧水泥混凝土板块强度达到石料二级标准时，可作为再生混凝土集料使用

a. 破碎旧水泥混凝土路面板应确保原有地下构造物、涵洞、地下管道等以及保留混凝土面板的结构安全。在有沥青罩面层处应先用铣刨机清除沥青层，以便再生利用。

b. 将旧水泥混凝土面板破碎、装运、输送到料场进行加工，面板中的钢筋应剔除，旧混凝土集料中粒径40mm及其以下则粒径大于20mm的粒料作为集料。

c. 新配置的混凝土中粒径小于20mm的集料宜采用新的碎石，并掺加减水剂和粉煤灰。新配量混凝土的最终级配要求应符合表304-1、表304-2要求。

粗集料级配要求

表304-1

	筛孔尺寸(mm)
	40
	20
	10
	5

	累计筛余(％)
	0～5
	30～65
	70～90
	95～100


细集料级配要求

表304-2

	筛孔尺寸(mm)
	5
	2．5
	1．25
	0．63
	0．315
	0．16

	累计筛孔(％)
	0
	0～20
	15～50
	40～75
	70～90
	90～100


(3) 旧水泥混凝土板块强度达到三级标准可作为基层集料。

a. 混凝土基层的集料含量宜为80%～85%；

b. 混凝土基层中宜掺入石灰，粉煤灰作为结合料，石灰：粉煤灰比例宜为1：4。

(4) 旧水泥混凝土路面破损状况属差级时，应将混凝土板破碎块作为底基层使用。

a. 在水泥混凝土路面两侧挖纵横向排水沟，排除积水。

b. 旧水泥混凝土板破碎应注意地下构造物的安全，水泥混凝土破碎要均匀，碎块最大尺寸不超过30mm.

c. 采用灌浆设备将水泥砂浆灌入板块缝内，并用振动压路机振碾，要求基层稳定，灌浆饱满，若有较弱松动碎块，应予以清除，并用C15贫混凝土填补。

d. 破碎设备，灌浆设备以及碾压设备等应符合图纸要求及经批准的施工组织设计的规定。

304.06  质量检验

1. 水泥混凝土路面养护质量标准应符合本规范表301-1的规定。

2. 水泥混凝土路面恢复和改善工程的质量标准应符合下列规定：

(1) 基层质量必须符合规范要求，并应进行弯沉测定，验算的基层整体模量应满足设计要求。

(2) 水泥强度、物理性能和化学成分；粗细集料、水、外掺剂及按缝填料应符合图纸要求和《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定。

(3) 接缝的位置、规格、尺寸及传力杆的设置应符合图纸要求。

(4) 路面恢复和改善后应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定进行改善。

(5) 水泥混凝土面层的检查项目应符合表304-3规定。

(6) 混凝土路面板表面病害现象，对于高速公路和一级公路不得超过受检面积的0.2％，其他公路不得超过0.3％。

(7) 接缝填筑饱满密实，不污染路面，胀缝不得有明显缺陷。

水泥混凝土面层检查项目

表304-3

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	高速公路、一级公路
	其他公路
	

	1
	弯拉强度(MPa)
	在合格标准之内
	按JTG F80/1-2004附录C检查

	2
	板厚度(mm)
	代表值
	-5
	按JTG F80/1-2004附录H检查，每200m车道2处

	
	　
	合格值
	-10
	

	3
	平整度
	σ
	1.2
	2
	平整度仪：全线每车道连续检测，每100m计算σ、IRI

	
	
	IRI(m/km)
	2
	3.2
	

	
	
	最大间隙h(mm)
	－
	5
	3m直尺：半幅车道板带每200m测2处×10尺

	4
	抗滑构造深度(mm)
	一般路段不小于0.7且不大于1.1；特殊路段不小于0.8且不大于1.2
	一般路段不小于0.5且不大于1.0；特殊路段不小于0.6且不大于1.1
	铺砂法：每200m测1处

	5
	相邻板高差(mm)
	2
	3
	抽量：每条胀缝2点；每200m抽纵、横缝各2条，每条2点

	6
	纵、横缝顺直度(mm)
	10
	纵缝20m拉线，每200m4处；横缝沿板宽拉线，每200m4条

	7
	中线平面偏位(mm)
	20
	经纬仪：每200m测4点

	8
	路面宽度(mm)
	±20
	抽量：每200m测4处

	9
	纵段高程(mm)
	±10
	　
	水准仪：每200m测4断面

	10
	横披(％)
	±0.15
	　
	水准仪：每200m测4断面


注：表中σ为平整度仪测定的标准差；IRI为国际平整度指数；h为3m直尺与面层的最大间隙。

304.07  计量与支付

1. 计量
水泥混凝土路面养护处理经监理工程师验收后，按下列内容计量：

a. 水泥混凝土路面接缝保养及填缝料更换以米计量。
b. 水泥混凝土板裂缝灌缝以米计量。
c. 混凝土破损的修补按立方米计量。
d. 挖除混凝土板(含弃运)以立方米计量。
e. 现浇混凝土板以立方米为单位计量。
f. 路面钢筋以千克为单位计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	304-1
	水泥混凝土路面日常养护
	　

	-a
	接缝保养及填缝料更换
	m

	-b
	裂缝灌缝
	m

	-c
	修补破损
	m3

	304-2
	水泥混凝土路面养护
	　

	-a
	挖除混凝土路面板（含旧板凿除及运出高速以外）
	m3

	-b
	现浇混凝土面板（C……混凝土）
	m3

	-c
	钢筋
	

	-c-1
	光圆钢筋（HPB300）
	kg

	-c-2
	带肋钢筋（HRB400）
	kg


第305节  路面附属工程修复
305.01  范围

本节工程包括路面附属工程(路肩块、路缘石、中分带盖板)及排水明沟铸铁盖板等的更换施工。

305.02  材料

使用材料应符合图纸要求及本规范第205.02小节的相关规定。

305.03  施工要求

一般要求

(1) 施工工艺参照水泥混凝土浇筑的技术规范的要求。

(2) 更换路肩块、路缘石、铸铁盖板和中分带盖板前应将原废弃及松散材料凿除清理干净。

(3) 路肩块、路缘石、铸铁板和中分带盖板安装施工时要求保证新旧结构紧密结合，嵌缝密实。

305.04  质量检验

1. 基本要求

(1) 预制缘石的质量应符合图纸要求。

(2) 安砌稳固，顶面平整，缝宽均匀，勾缝密实，线条直顺，曲线圆滑美观。

(3) 槽底基础和后背填料必须夯打密实。

(4) 现浇路缘石材料应符合图纸要求。

2.检查项目

见表305-1。

路缘石铺设检查项目

表305-1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	直顺度(㎜)
	10
	200m拉线：每200m测4处

	2
	预制铺设
	相邻两块高差(㎜)
	3
	水平尺：每200m测4处

	
	
	相邻两块缝宽(㎜)
	±3
	尺量：每200m测4处

	
	现浇
	宽度(㎜)
	±5
	尺量：每200m测4处

	3
	顶面高程(mm)
	±10
	水准仪： 每200m测4点


3. 外观检查

(1) 勾缝密实均匀，无杂物污染；

(2) 缘石与路面齐平，排水口整齐，无阻水现象。

305.05  计量与支付

1. 计量
a. 路缘石、路肩石的局部修复(勾缝、灌缝、调顺等)处理按验收的处理长度，以米计量。
b. 更换路缘石、路肩石按监理工程师验收的体积，以立方米计量。
c. 更换排水沟盖板经监理工程师验收合格后，以长度米计量。
d. 更换排水管按长度以米为单位计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	305-1
	路缘石、路肩石局部修复(勾缝、灌缝、调顺等)
	m

	305-2
	更换路缘石、路肩石
	m3

	305-3
	更换中央带雨水沟盖板
	m

	305-4
	更换排水管
	m


第400章  桥梁

第401节  通  则
401.01  范围

本章内容为公路桥涵结构的养护。

本章规范主要依据《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路桥梁加固施工技术规范》(JTG /TJ23-2008)，其它特殊结构的养护、维修、检查，将根据不同项目结构特点及要求另行制定专门的养护方案和办法。

401.02  材料

1. 混凝土

桥面铺装采用防水混凝土，其他部位均采用普通混凝土。拌制混凝土的原材料及混凝土强度等级应符合图纸要求，并满足《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的相关规定。

2. 钢材

(1) 普通钢筋：直径≥12mm的钢筋采用热轧螺纹钢筋，直径≤10mm的钢筋采用热轧圆钢筋。钢筋应符合《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)和《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)的规定。

(2) 预应力钢筋：预应力钢筋采用冷拉Ⅳ级精轧螺纹钢筋，钢筋应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的规定。

(3) 锚具：锚具采用正规厂家生产且与设计类型相符锚具，锚具为45号钢，热处理后表面硬度应达到HRC26～30，表面做发蓝或镀锌处理。

(4) 钢板：宜采用Q235钢板，应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定。

(5) 螺栓：加固用高强螺栓及螺母应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1231-1991)的规定。

3. 碳纤维

碳纤维片材采用C-30高强度碳纤维，应符合表401-1的规定。

碳纤维片材材料规格及性能

表401-1

	品名
	纤维种类
	纤维面积重

g/m2
	设计厚度

mm
	抗拉强度

N/mm2
	弹性模量

N/mm2

	C-30
	高强度碳纤维
	300
	0.167
	3，400
	2.3×105


4. 外涂涂料

用于钢材防锈的涂料应符合图纸规定。

5. 胶黏剂应满足设计要求的各项力学指标和耐久性要求，其质量应符合《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)和《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）A级胶的要求。

401.03  检验评定

1. 桥梁检查是桥梁评定的依据，桥梁检查分为经常检查、定期检查和特殊检查。其桥梁检查内容、方法应根据结构特点及技术状况参照《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)第3章的相关规定执行。

2. 依据经常检查编制桥梁养护(小修保养)计划；

3. 依据桥梁定期检查资料，通过桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁的技术状况等级，确定各类桥梁的养护措施。

4. 依据桥梁定期及特殊检查资料，结合试验与结构受力分析，评定桥梁的实际承载能力、通行能力、抗洪能力，提出桥梁养护、改善方案。

5. 桥梁技术状况评定等级分为五类。桥梁整体及部件技术状况评定标准应按《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)表3.5.2-3的规定执行。

6. 梁、拱、墩台结构裂缝超过表401-2数值时，应进行修补或加固，以保证结构的耐久性

裂缝限值
表401-2

	结构类型
	裂缝种类
	允许最大缝宽mm
	其它要求

	钢筋混凝土梁
	主筋附近竖向裂缝
	0.25
	

	
	腹板斜向裂缝
	0.30
	

	
	组合梁结合面
	0.50
	不允许贯穿结合面

	
	横隔板与梁体端部
	0.30
	

	
	支座垫石
	0.50
	

	预应力混凝土梁
	梁体竖向裂缝
	不允许
	

	
	梁体纵向裂缝
	0.20
	

	砖、石、混凝土拱
	拱圈横向
	0.30
	裂缝高度小于截面高度一半

	
	拱圈纵向
	0.50
	裂缝长度小于跨径的1/8

	
	拱波与拱肋结合处
	0.20
	

	墩台
	墩台帽
	0.30
	不允许贯通墩身截面一半

	
	墩台身
	经常受浸蚀性水影响
	有筋无筋
	0.20

0.30
	

	
	
	常年有水、但无浸蚀性水影响
	有筋无筋
	0.25

0.35
	

	
	
	干沟和季节性有水流
	0.40
	

	
	有冻结作用部分
	0.20
	


401.04 计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。
第402节 桥涵日常养护

402.01  范围

本章内容为公路全线桥涵结构(含主线、匝道和分离式立交桥、涵洞、通道等)的日常养护。

402.02 桥梁检查与评定

桥梁检查是桥梁评定的依据，桥梁检查分为经常检查、定期检查和特殊检查。其桥梁检查内容、方法应根据结构特点及技术状况参照《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)第3章的相关规定执行。

402.03  涵洞检查

涵洞检查分为经常检查、定期检查。其检查内容、方法应根据结构特点及技术状况参照《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)第12章的相关规定执行。

402.04  排水系统疏通

1. 应及时疏通桥面的泄水管、排水槽的堵塞部分，经常保持畅通。

2. 桥面应保持大于1.5％的横坡，以利桥面排水。

3. 桥梁上设置的封闭式排水系统，应保持各排水管道畅通，排水系统的设备(如水泵等)应工作正常，若有堵塞应及时疏通，若有损坏则应及时更换。

402.05  伸缩缝清理保养

应经常清除缝内积土、垃圾等杂物，若有损坏或功能失效应及时修理或更换。伸缩装置的更换参照本规范第403节的有关规定。

402.06计量与支付

1. 计量
(1) 全线桥梁及涵洞的经常检查，以次为单位计量；
(2) 全线桥梁排水系统的疏通，以月为单位计量；
(3) 全线涵洞的疏通，以月为单位计量；
(4) 全线伸缩缝清理保养，以月计量。
2. 支付
按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	402-1
	桥涵检查
	

	-a
	桥涵经常性检查
	次

	-b
	涵洞经常性检查
	次

	402-2
	桥梁排水系统疏通
	月

	402-3
	涵洞、通道、倒虹吸疏通
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第403节 桥涵(含天桥)养护及维修
403.01  范围

本节内容为桥涵(含天桥)的养护，其内容包括桥面系、钢筋混凝土梁桥、预应力混凝土梁桥、桥梁支座等的养护、加固(或更换)，墩台基础的养护与加固、维坡、翼墙的养护等，其它特殊结构(拱桥、钢桥、钢－混组合梁、斜拉桥、悬索桥)的养护与加固，根据项目结构特点另行编制养护规范。

403.02  材料

养护用材料应符合图纸要求及本规范第401.02小节有关规定。

403.03  桥面系的养护与维修

1. 桥面板加固

(1) 测量桥面标高；

(2) 拆除原桥面铺装层，并凿毛结合面；

(3) 测量开凿面标高，对照图纸，以前述说明为依据，确定钢筋网布置方案；

(4) 埋设锚固钢筋；

(5) 按要求绑扎钢筋网；

(6) 浇筑整体层混凝土，复核标高；

(7) 待混凝土强度达到设计强度的80%后，方可铺筑沥青混凝土桥面铺装。

2. 桥面连续

(1) 预制板安装就位后，在板端30mm宽度修整齐平；

(2) 用聚苯乙烯泡沫板塞严伸缩缝隙；

(3) 沿30mm宽度喷刷两遍热沥青后，铺白塑料薄膜一层，密贴板端；

(4) 配置接缝加强钢筋，浇筑整体化桥面混凝土；

(5) 待混凝土强度达到设计强度的80%后，锯缝填塞沥青马蹄脂。

3. 排水系统

(1) 应及时疏通桥面的泄水管、排水槽的堵塞部分，经常保持畅通。

(2) 桥面应保持大于1.5％的横坡，以利桥面排水。

(3) 桥梁上设置的排水系统，应保持畅通，排水系统设施应工作正常，若有堵塞应及时疏通，若有损坏则应及时更换。

4. 人行道、栏杆、防撞墙

(1) 松动或有缺损的人行道块件及桥面缘石应及时进行修整或更换。

 (2) 钢筋混凝土栏杆开裂严重或混凝土剥落时，应凿除损坏部分，修补完整。

(3)钢构件防腐前除锈应符合《涂装钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)的规定，达到St3级。涂装方案及涂装工艺应报监理工程师批准后实施。
5. 伸缩装置

(1) 应经常清除缝内积土、垃圾等杂物，若有部件损坏应及时修复。

(2) 伸缩装置出现横、纵梁断裂或不能修复的病害时，应及时更换。

(3) 更换的伸缩装置选型应符合图纸要求，伸缩量应满足桥跨结构变形需要。应安装牢固、平整、不漏水。

(4) 更换伸缩装置时，应采取措施维持交通，其更换工艺如下： 

为减少封闭整幅道路对交通的影响，承包人需联系伸缩缝生产厂家，将伸缩缝的结构型式也做适当调整，宜将原来总长12m的伸缩缝更改为长6.7m和5.3m的两段伸缩缝，以便分别封闭超车道和行车道进行施工，减短了道路占道封闭区，避免了改道施工，两种型号的伸缩缝施工方案如下：

a. 交通管制

先对半幅超车道进行交通封闭，进行伸缩缝更换施工，待养护期满后再封闭另外半幅桥面进行伸缩缝更换施工，待混凝土养护期满后恢复交通。交通布控措施严格按照规范要求实施。现场布置必须经交警和路政单位检查合格后方可进场施工。

b. 凿除混凝土、清槽

凿除需更换的伸缩缝两侧的混凝土，凿除前用混凝土切割机沿混凝土边缘切缝，以保持路面侧的边缘完好，无啃边现象。凿除后及时清除槽内的混凝土，然后拆除原伸缩缝，拆除时注意尽量保留原预埋钢筋。凿出的混凝土渣滓临时在路边堆放整齐，待施工完毕后统一运送至指定地点。

c. 就位安装

下缝前认真检查槽内预埋钢筋，若发现裂缝、折断、位置不当或间隙过大，必须采取种植钢筋等补救措施。保证沿缝方向每米范围内至少有4根预埋钢筋与伸缩缝的锚环牢固焊接，同时布设锚环内的纵向钢筋。

下缝前还须认真检查伸缩缝质量，若发现变形或两钢梁间距不一致时，应进行修整。还应按设计要求或在厂家指导下根据安装时的环境温度调整伸缩缝的钢梁间距。

下缝时将伸缩缝缓缓放入槽内，使缝中心线与实际预定的缝中心线相重合，偏差不得超过10mm，同时使钢梁内边保持垂直。伸缩缝就位后，应根据纵、横坡和标高调整其钢梁顶面比相邻沥青混凝土路面低1～2mm，不得高于沥青混凝土路面。

d. 焊接

伸缩缝安装时，先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋，临时固定伸缩缝位置。经检查符合质量要求后再将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢。

两段伸缩缝的钢梁制作成斜角对接形式，在安装第二段钢梁时进行焊接，在中梁两侧和两个边梁的外侧用钢条帮焊，提高联接强度。

e. 立模、浇混凝土

立模应注意模板密封，切忌水泥浆漏入支撑箱，影响支承部件和控制系统的正常工作。采用低收缩、快硬、钢纤维混凝土，其标号不低于桥梁上部结构混凝土标号。施工时注意振捣，确保锚板、锚环及横梁支撑箱下面的混凝土密实。在第一个半幅浇筑混凝土时，伸缩缝焊接端预留300mm，待另半幅施工时，完成伸缩缝焊接后再一起浇筑混凝土

f. 混凝土养护

混凝土养护期间指派专人，采取覆盖麻袋或塑料薄膜后洒水的方法进行养护，天气炎热时加强养护力度。在混凝土养护期内，禁止一切车辆通行。








图403-1  伸缩装置更换工艺流程图
403.04  钢筋混凝土梁桥的养护与加固

1. 日常养护与维修

(1) 钢筋混凝土梁日常养护维修内容包括：

a. 清楚表面污垢；

b. 修补混凝土空洞、破损、剥落、表面风化以及裂缝；

c. 清除暴露钢筋的锈渍，恢复保护层；

d. 处理各种横、纵向构件的开裂、开焊和锈蚀。

e. 保持箱梁的箱内通风，若未设通风孔，应补设通风孔。

f. 梁体的污垢宜用清水洗刷，不得使用有腐蚀性的化学清洗剂。

(2) 钢筋混凝土梁常见病害及处理方法

a. 梁(板)结构混凝土的空洞、蜂窝、破损、麻面、表面风化及剥落等病害

(a) 把构件中蜂窝或缺陷部位尽可能凿除，同时对修补部位进行凿毛处理，并使混凝土表面保持湿润、清洁；

(b) 在修补面上涂抹一层水泥浆液或环氧胶液等，以增强新、老混凝土之间的粘结；

(c) 在这些胶液涂抹后尚未凝固时，即可浇注或喷射新的混凝土；

(d) 当修补完成后，对新老混凝土接缝表面各150mm宽的范围内必须用钢丝刷将所有软弱的浮浆除去并冲洗干净，然后抹两层封闭浆液。浆液可以是环氧树脂浆液或1:0.4的铝粉水泥浆液。涂液时，第一层的方向应与第二层相垂直；

(e) 修补工作全部结束后，还要加强养护，养护方法与通常混凝土的养护方法相同。

b. 梁体出现露筋或保护层剥落时

(a) 应先将松动的保护层凿去，清除钢筋锈迹，然后修复保护层。

(b) 当损坏面积不大时，可用环氧砂浆修补，当损坏面积过大时，可用喷射高强度水泥砂浆的方法修补。

c. 梁体的横、纵向联接件开裂、断裂、开焊等病害。可采取更换、补焊、帮焊等措施修补。

d. 钢筋混凝土梁桥的裂缝处理

(a) 当裂缝宽度在本规范表401-5规定限值范围内时，可进行封闭处理，如涂刷环氧树脂胶等。

(b) 当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧脂胶或其他灌缝材料。

(c) 当裂缝发展严重时，应加强观测、查明原因，进行加固处理。

e. 对于面积不大的缺陷，特别是当损坏深度较浅时，可用水泥砂浆或环氧树脂材料修补法。水泥砂浆的修补可用人工涂抹填压的方法，也可用喷浆修补的方法。做好修补面凿毛、清洁等准备工作。

(a) 将拌和好的砂浆用铁抹抹到修补部位，反复压光后，按普通混凝土要求进行养护。当局部修补部位较深时，可在水泥砂浆中掺入适量的砾料，以增强砂浆强度和减少砂浆干缩。

(b) 在新补上的区域周围再涂上两层如前所述的环氧树脂胶液或铝粉水泥浆液等胶粘剂进行封闭处理，以防止以后出现收缩裂缝。

f. 对于损伤面积相对较大或较重要的混凝土结构表面缺陷和破损可用喷浆修补法，其具体作法为：

(a) 对老混凝土表面进行清洁、凿毛处理，凿毛面应有一定深度，但凹凸不宜过大，否则，喷浆时表面所受的压力不均匀，会影响新、老混凝土之间的粘结；

(b) 在喷浆前一小时，应对受喷面进行洒水处理，使之保持湿润状态，但又无水珠存在，以保证喷浆与原混凝土的良好结合；

(c) 喷浆时，工作压力应控制在0.25-0.4Mpa范围内，软管长度一般连接成25-70m，喷枪头与受喷面之间保持适当的距离，距离大小视压力而定，一般要求为0.80-1.20m，并且喷头与受喷面一般应保持垂直以使喷射物集中，增强粘结力，喷射须分层进行。

(d) 喷射后的养护，应采取遮阳措施或加强洒水养护。第一次洒水养护，应在喷射后1-2小时后，以保持湿润程度，养护期为1-2周。此外，由于喷射层通常很薄，因而在养护期内尤其不能遭受雨打、波浪冲击、强烈振动以及重物冲击。

g. 环氧树脂材料修补法具体作法如下：

(a) 修补表面的处理。混凝土表面应凿毛，且保持洁净、干燥、坚固、密实和平整。

(b) 涂抹环氧树脂基液。目的是使老混凝土表面能充分被环氧树脂基液所浸润，保持良好的粘结力，涂刷时，应力薄而均匀，厚度不超过1mm，可用毛刷人工涂抹，也可用喷枪喷射，为便于涂匀，还可以在基液中加入少量丙酮(3-5%)。已涂刷基液的表面，应注意保护，严防杂物、灰尘落入。

(c) 涂抹环氧砂浆。涂刷基液后，间隔一定时间(30-60分钟)，使基液中的气泡清除后，再涂抹环氧砂浆。平面涂抹时应摊铺均匀，每层厚度不宜超过10-15mm，底层厚度应在5-10mm，并用铁抹子反复压抹，使表面翻出浆液，如有气泡必须刺破压紧； 斜、立面涂抹时，由于砂浆流淌，应用铁抹子不断的压抹，并适当增加砂浆内的填料，使环氧砂浆稠度增大。厚度以5-10mm为宜，如过厚应分层涂抹，超过4时最好立模浇筑；顶面涂抹时极易往下脱落，在涂抹底面基液时，可使用粘度较大的基液，并力求均匀。环氧砂浆涂层的厚度以5mm为宜，如超过5mm时，应分层涂抹，每层厚度可控制在3-5mm，每次涂抹均需用力压紧。

(d) 环氧材料的养护。环氧砂浆的养护与水泥砂浆不同，最重要的是控制温度，夏季工作面向阳时，应设凉棚，避免阳光直接照射。冬季温度太低，应加温保暖。一般养护温度以20摄氏度为宜，养护温差不超过5摄氏度；养护时间，在夏季一般2天即可，冬季则须7天以上。养护期的前3天，不应有水浸泡或其它冲击。

2. 桥梁加固方法

根据梁桥结构损坏情况按图纸要求采用不同的加固方法，加固方法有：(1)浇筑钢筋混凝土加大截面加固法；(2)增加钢筋加固法；(3)粘贴钢板加固法；(4)粘贴碳纤维、特种玻璃纤维加固法；(5)预应力加固法；(6)改善梁体截面形式加固法；(7)增加横隔板加固法；(8)更换主梁加固法等。

3. 粘贴碳纤维加固施工

(1) 结合本工程特点采用如下工艺程序和工艺要求


(2) 工艺要求

整个碳纤维加固过程均应在原桥面铺装层清除后进行；整个工艺的关键在于碳纤维片(板)粘贴的紧密、牢固性，保证与原结构形成整体，能够共同工作。

施工方法为满足上述要求，需正确的掌握工艺流程，每道工序都要有利于保证碳纤维片(板)粘贴紧密。

(a) 贴片前应对混凝土构件表面进行必要的处理，仔细清除破损、劣化部分，修补裂缝、露筋除锈、削平凸出部位和棱角等，使碳纤维片(板)粘贴后能与构件牢固紧密结合。

(b) 在处理好的混凝土构件表面涂刷能渗透到混凝土内的底层涂料，然后填平表面凹陷部位，达到表面平整，使碳纤维片(板)与构件粘贴紧密并避免粘贴后起鼓。

(c) 严格掌握贴片的位置与搭接长度，注意进行脱泡和浸渗操作。

(d) 掌握好每道工序施工的间隔时间，防止碳纤维片(板)起鼓、脱离、错位。

4. 主梁粘贴钢板加固

(1) 拆除桥面铺装及桥上附属结构，使桥跨结构只承受主梁自身恒载作用；

(2) 粘贴钢板工艺要求对混凝土表面及钢板表面进行处理；

(3) 按设计要求钻制涨锚螺栓预留孔道；

(4) 将涨锚螺栓放进预留孔道，并用环氧砂浆固定；

(5) 按设计要求采用环氧树脂在主梁梁底粘贴钢板条；

(6) 采用涨锚螺栓将钢板条固定，并加压至密贴；

(7) 横向钢板的粘贴在纵向钢板之前进行，钢板表面应与混凝土表面抹平，此处的纵向钢板不能有明显的凸出；

(8) 外露钢构件除锈等级应符合图纸规定，如图纸无规定，则应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1988)规定的St3级，然后在外露钢构件表面涂红丹两层。

403.05 预应力混凝土梁桥的养护与加固

1. 日常养护与维修

(1) 预应力混凝土梁桥的日常养护与维修除本规范第402.04-1条的内容外，还应对预应力锚固区的破损及开裂、沿预应力钢束纵向的开裂进行修补。

(2) 预应力混凝土梁桥常见病害

a. 混凝土表面脱落、渗水、梁角破损、露筋、钢筋锈蚀、局部破损等；

b. 预应力钢束应力损失造成的病害；

c. 预应力混凝土梁出现裂缝。全预应力及部分预应力A类构件正常使用条件下不允许出现裂缝，只有B类构件允许出现裂缝。

(3) 常见病害的维修同钢筋混凝土梁桥。对于不允许出现裂缝的桥梁，不论裂缝宽窄，都应查明原因进行处理或加固。

2. 预应力混凝土梁桥的加固方法

(1) 一般加固方法同混凝土梁的加固方法；

(2) 因为预应力部分失效而进行加固时，

a. 若原结构有预留孔，可在预留孔内穿钢束进行张拉；

b. 采用无粘贴钢束的可对原钢束重新张拉；

c. 增设齿板，增加体处束进行张拉。

(3) 腹板抗剪切强度不够时，可采用加竖向预应力加固。

403.06  桥梁支座的养护与加固

1. 日常养护

(1) 应及时清除支座周围的油污、垃圾、防止积水、积雪，保证支座正常工作。

(2) 滚动支座的滚动面应定期涂润滑油。

(3) 对钢支座除铰轴和滚动面外，其余部分均应涂刷防锈油漆；及时拧紧钢支座

(4) 应防止橡胶支座接触油污引起老化、变质。

(5) 滑板支座、盒式橡胶支座的防尘罩，应维护完好。

2. 支座维护与更换

(1) 支座如有缺陷或产生故障不能正常工作时，因及时予以修整和更换：

a. 支座的固定锚销剪断，滚动面不平整，轴承有裂纹或切口，辊轴大小不合适，混凝土摆柱出现严重开裂、歪斜，必须更换。

b. 支座座板翘起、变形、断裂时应予以更换，焊缝开裂应予以整修。

c. 板式橡胶支座出现脱空或不均匀压缩变形时应进行调整。

d. 板式橡胶支座发生过大剪切变形、中间钢板外露、橡胶开裂、老化时应及时更换。

e. 油毡垫层支座失去功能时，应及时更换。

(2) 调整、更换板式橡胶支座、钢板支座、油毛毡垫层支座时设千斤顶，实当顶起梁(板)，然后进行调整或更换，调整完毕或新支座就位正确后，落梁到使用位置。

(3) 需要抬高支座时，可根据抬高量的大小按图纸要求选用不同方法。

403.07 墩台基础的养护与加固

1. 日常养护与维修

(1) 桥梁墩台基础附近河床应采取措施确保稳定。桥梁上下游各200m的范围内应做到：

a. 应适时地进行河床疏浚。应及时清理河床上的飘浮物，使水流顺利渲泄。

b. 在桥下树立警告示牌，禁止任何人或单位在上述范围内挖砂、取土、采石、倾倒废弃物，禁止进行爆破作业及其他危及公路桥梁安全的活动。

c. 不得任意修建对桥梁有害的建筑物，因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或拓宽河床时，应事先报经交通主管部门或公路管理机构同意，并采取有效的防护措施。

发现任何有可能破坏桥梁安全的行为，应及时制止。

(2) 若基础冲刷过深或基底局部掏空，应立即抛填块石、片石、铅丝石笼进行维修。

(3) 桥下河床铺砌出现局部损坏时应及时维修。若砌块损坏，可补砌或采用混凝土修补。

(4) 对设置的防撞、导航、警示等附属设施应经常检查、维护，保持良好状态。

2. 墩台基础的允许沉降

(1) 简支桥梁墩台基础的沉降和位移，超过以下容许限值或观察裂缝持续发展时，应采取相应措施予以加固：

a. 墩台均匀总沉降值(不包括施工中的沉降):20[image: image1.wmf]L

(mn);

b. 相邻墩台总沉降差值(不包括施工中的沉降):10[image: image2.wmf]L

(mn);

c. 墩台顶面水平位移值：5[image: image3.wmf]L

(mn)。

注：①L为相邻墩台间最小跨径，以m计，跨径小于25m时仍以25m计算。

(2) 当墩台变位所产生的附加内力影响到桥梁的正常使用和安全时，或桥梁墩台基础自身结构出现大的缺损使承载力不够时，必须进行加固处理。

3. 加固方法及适用范围

(1) 当地基承载力不足时，可采用下列措施进行加固：

a. 重力式基础加固

(a) 在实体基础周围浇筑混凝土扩大基础时，可先修筑围堰，抽干水后开挖基坑，再浇筑混凝土。

(b) 新旧基础(承台)之间可埋置接连钢筋，并将旧基础表面凿毛刷洗干净，使新老混凝土连成整体。

(c) 当梁式桥桥台基础承载力不足时，可按图纸要求在台前增加柱基及柱并浇筑新盖梁、增设支座等方法。

(d) 对于拱桥基础可采取在桥台两侧加设钢筋混凝土实体耳墙，增大桥台基础面积等措施提高桥台承载力。

(e) 当桥下净空允许时，可采取在台前加建新的扩大基础及台身。

b. 桩基础的加固

(a) 图纸要求加桩时，可用钻孔桩或打入桩增设基桩，并扩大原承台。

(b) 对钻孔灌注桩桩身损坏，露筋、缩颈等病害，可采用灌(压)浆或扩大桩径的方法进行维修加固。

c. 人工地基加固

(a) 对松散的墩台基础以下的地层，可采用注浆、旋喷注浆或深层搅拌等方法，使原来松散的土固结，成为有足够强度和防渗性能的整体。

(b) 所采用的材料应通过试验确定。 

(2) 墩台基础防护加固

墩台基础局部被冲空时，可分情况采取下列加固措施。

a. 水深3m以下，可筑围堰将水抽干，以砌石或混凝土填补冲空部分。

b. 水深3m以上，可在基础四周打板桩或做其他围堰，灌注水下混凝土。

c. 当基础置于风化岩层上，基底外缘已被冲空时，应先清除岩层严重风化部分，再用混凝土填补。对基础周围的风化岩层还应用水泥砂浆进行封闭。

d. 当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，其范围要覆盖全部冲刷坑。

(3) 墩台基础沉降的加固

若桥梁墩台发生了较明显的沉降、位移，除对墩台基础加固外，可采用下述方法使上部结构复位。

a. 梁式桥上部结构状况基本完好，桥面没有损坏，下部地基较好时，可对上部结构整体或单孔顶升，然后加设垫块、调整支座。

b. 梁式桥上部结构状况基本完好，但桥面损坏严重时，可凿除桥面及主梁之间的连接，将主梁逐一移位，加厚盖梁，重新安装主梁，并重新铺装桥面。

c. 拱桥桥台发生位移，使拱轴线变形较大，承载能力不足时，可采用顶推方法调整拱轴线，恢复其承载能力。

403.08 墩台的养护与加固

1. 日常养护与维修

(1) 保持墩台表面整洁，及时清除墩台表面的青苔、杂草、灌木和污秽。

(2) 对发生灰缝脱落的圬工砌体，应清除缝内杂物，重新用水泥砂浆勾缝。

(3) 墩、台身圬工砌体表面风化剥落或损坏时，损坏深度在30mm以内的，可用水泥砂浆抹面修补，砂浆强度等级一般不应低于M5。当损坏面积较大且深度超过30mm时，不得用砂浆修补，而须采用挂网喷浆或浇注混凝土的方法加固。

(4) 圬工砌体镶面部分严重分化和损坏时，应用石料或混凝土预制块补砌、更换，新老部分要结合牢固，色泽质地应与原砌体基本一致。

(5) 墩台身圬工砌体的砌块如出现裂缝，应拆除后重新砌筑。

(6) 墩、台表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面、裂缝、露筋等病害时，应采用水泥砂浆修补。因受行车震动影响，不易用水泥砂浆补牢的，应考虑采用环氧树脂或其他聚合物混凝土进行修补。

(7) 墩、台混凝土裂缝宽度超过限值时，裂缝的修补方法应符合图纸要求及本规范第402.04小节的相关规定。

2. 加固方法及适用范围

(1) 由于活动支座失灵而造成墩台拉裂，应修复或更换支座，并按上述方法修补裂缝。

(2) 墩台身发生纵向贯通裂缝时，可采用钢筋混凝土围带、粘贴钢板箍或加大墩台截面的方法进行加固。

(3) 因基础不均匀下沉引起墩、台自下而上的裂缝时，应先加固基础，再采用灌缝或加箍的方法进行加固。

(4) U形桥台的翼墙外倾时，可在横向钻孔加设钢拉杆，钢拉杆固定在翼墙外壁的型钢或钢筋混凝土梁柱上。

(5) 当墩台损坏严重，如出现大面积开裂、破损、风化、剥落时，一般可用钢筋混凝土“箍套”加固，对结构基本完好，但承载力不足时的圆柱形墩柱可用包裹碳纤维片材的方法加固。

(6) 钢筋混凝土墩台出现缺损，而墩台身处于常水位以下时，可根据不同情况采用围堰抽水或水下作业的方法进行修补。

403.09 锥坡、翼墙的养护

1. 锥坡应保持完好。锥坡开裂、沉陷，受洪水冲空时，应及时采取措施进行维修加固。

2. 翼墙出现下沉、断裂或其他损坏时，应及时维修加固。

403.10 涵洞检查及养护建议书

承包人应根据公路管养单位对辖区内所有涵洞进行检查填写的“涵洞定期检查表”及实施查明损坏情况，对涵洞的技术状况综合做出的评定结果以及承包人在现场复查、测量、试验、评定结果，编制包括涵洞日常养护、维护、加固、改建等内容及施工工艺要点、施工注意事项的施工组织设计，报请监理工程师及发包人审批。

403.11 涵洞的日常养护

1. 涵洞的洞口应保持清洁，发现杂物堆积应及时清除。涵洞内应保持排水畅通，发现淤塞应及时疏通。

2. 洞口合涵洞内如有积雪应尽快清除，被清除的积雪应堆放在路基边沟以外。经常积雪或积雪较深的涵洞，入冬前可在洞口外加设栅栏，或用柴草捆封洞口，融雪时及时拆除。

3. 涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、引水沟、汇水槽、沉砂井发生变形时，均应及时修理。

4. 涵底铺砌出现冲刷损坏、下沉、缺口应及时修复。路基填土出现渗水、缺口应及时封塞填平。

5. 涵底和涵墙出现渗漏水，应查明原因，分别采取下列方法处治：

(1) 疏通水道，使洞口铺砌与上下游水槽坡道平齐顺适。

(2) 保持洞内地面平顺，并有适当纵坡。

(3) 用水泥砂浆对涵底和涵墙重新勾缝。

6. 涵洞出口的跌水构造应与洞口结合成整体，若有裂缝应及时填塞。

7. 浆砌石拱涵的砌体表面风化、开裂、灰缝剥落，局部石块松动、脱落，或砌体渗漏水，可分别按下列方法处理：

(1) 用水泥砂浆重新勾缝，或局部拆除后重砌。

(2) 表面抹浆或喷浆。

(3) 在砌体背后压注水泥砂浆或化学浆液。

(4) 加设涵内衬砌。

(5) 挖开填土，对砌体进行维修处治，并加设放水层。

8. 混凝土管涵的接头处和有铰接缝处发生填缝料脱落，引起路基渗水时，应及时封堵处理。可用干燥麻絮浸透沥青后填实，或用其他粘弹性材料封堵，不宜采用灰浆抹缝，以免再次脱落。

9. 压力式涵洞进水口周围路堤发现渗流、空洞、缺口或冲刷现象时，应及时进行修补处理。洞口周围路基可用不透水粘性土封堵，洞前做铺砌或修挡水墙。

10. 压力式涵洞或倒虹吸管的涵顶路面出现浸渍，应及时处理。可采用对涵内顶部表面抹浆、喷浆或衬砌的方法处理。

403.12 涵洞的维修及改建

1. 涵洞进、出水口处如已严重冲刷，可采用下列方法维修：

(1) 位于陡坡上的涵洞或直接受水流冲击的涵洞，其入口处应采取适当的防护措施。

(2) 用浆砌块石铺底，并用水泥砂浆勾缝。铺砌长度视土质和流速而定，铺砌的末端应设置混凝土或浆砌块石抑水墙。

(3) 流速特别大的涵洞，应在出水口加设消力设施，如消力槛、消力池等。消力槛的末端应设置混凝土或浆砌块石抑水墙，或设置三级挑槛。

2. 涵洞经常发生泥沙淤积时，可在进水口设沉砂井，以沉淀泥沙、杂物。

3. 管涵的管节因基础沉陷而发生严重错裂时，应挖开填土处理地基，在重建基础。也可直接采用对地基及基础压浆的方法处理。

有铰涵管如变形大于直径的1/20时，应查明原因进行处理。

4. 波纹管涵发生涵管沉陷、变形，应挖开填土进行修理。管底应按土质情况做好垫层，管上加铺一层放水层，并注意对回填土分层夯实。

5. 涵洞的侧强和翼墙，如有倾斜变形发生，应查明原因后加以处理，如因填土未夯实发生沉落，或填土中水分过多土压力增大而引起的，应更换透水性好的填土并夯实；如属基础变形引起的，则需要修理或加固处理。

6. 因加宽或加高路基导致涵洞长度不足时，应接长处理。一般可将原涵洞洞身接长，两端新建洞口端墙和路基护坡；当路基加高、加宽不多时，也可采用只加高两端洞口端墙或加高加长洞口翼强的方法。

7. 承载力不足的涵洞应进行加固或改建。可分别采用下列方法：

(1) 挖开填土，用混凝土或钢筋混凝土加大原涵洞断面。

(2) 涵内用混凝土或钢筋混凝土预制块衬砌加固或用现浇衬砌进行加固。

(3) 挖开填土，用新构件分段进行更换改建。

8. 箱涵基础因渗水而发生不均匀沉陷时，可采用下列方法；

(1) 因涵基沉陷而涵身倾斜严重，丧失功能或功能下降严重时，应根据调查及评定结果拆除原有涵、改建。

(2) 原有涵洞基础局部下沉，但经处理后，能保证涵基础稳定时，可采用如下措施；

a. 首先查明涵身积水原因，测量、调查汇水面积和流量、排水沟纵坡，重新设计通道箱涵内侧排水沟及涵洞上下游排水沟，确保涵位不积水。

b. 对下沉部分基础采用注水泥浆等方法进行加固，防止基础继续下沉或变形。

c. 因基础下沉而错裂的伸缩缝，应采用凿除局部不规则部分并修筑规则的伸缩缝。

d. 按设计浇筑涵内排水沟，伸缩缝处应做好防水，防止渗水。

9. 当涵洞位置不当，过水能力不足时应进行改建。改建施工宜分段进行，并做好接缝的防水处理。

403.13  质量检验

1. 混凝土表面处理

(1) 基本要求

a. 混凝土表层缺陷修补应严格按照施工图设计、施工规范有关技术操作规程、批准的施工工艺、方案进行。
b. 将混凝土构件表面的残缺、破损部分应清除干净达到结构密实，使用高标号混凝土或环氧胶泥填补。

c. 梁体污垢，应使用清水刷洗，不宜使用化学试剂清洗。

(2) 检查项目

桥梁结构表面缺陷处理检查项目表见下表402-1～表402-3。

环氧砂浆修补混凝土表层缺陷检查项目

表402-1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	涂抹环氧树脂基液的厚度
	≤1mm 均匀覆盖
	每300-500mm尺量一处

	2
	涂

抹

环

氧

砂

浆

厚

度：
	平面均匀

涂抹
	底层5—10mm，每层不超过10—15mm
	

	
	
	斜立面涂抹
	厚度不超过5—10mm
	

	
	
	顶面涂抹
	厚度5mm为宜，超过5mm可分层涂抹

层厚3-5mm
	

	3
	环氧砂浆抗压强度
	69MPa(或设计值)
	按JTGF80/1-2004规定

	4
	混凝土表面处理
	表面坚实，无疏松物，无油污
	目测：锤击法。100%

	5
	新老材料结合状况
	无裂缝
	目测：30%

	6
	表观质量
	平顺，无明显凹凸，±2mm
	目测：用直尺。30%

	7
	钢筋除锈
	钢筋表面无锈层
	目测：100%

	8
	结构表面修补颜色
	与原结构相近
	目测：100%


裂缝灌胶检查项目

表402-2

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	胶液强度(MPa)
	抗压
	不小于69MPa
	GB/T2569-1995

	
	
	抗拉
	不小于26MPa
	GB/T2568-1995

	2
	灌浆前裂缝   处理：
	表面处理法
	沿裂缝两侧200-300mm范围内清除浮渣、松散层、浮浆、油污等，保持干净、干燥。
	目测结合尺量100%(适用于δ<0.3mm)

	
	
	凿槽法


	V型槽宽，槽深满足设计要求，且完全凿除裂缝出混凝土，露出新鲜混凝土面。
	目测100%(适用于δ>0.3mm)

	
	
	钻孔法
	孔位布置及倾斜度满足设计要求
	尺量定位100%(适用于大型构件深裂缝)

	3
	布设压浆嘴
	V型槽裂缝和表面灌浆处理的裂缝，首尾各布1个，间距≤400mm

满足设计规范要求，若设计中无特殊要求，则在裂缝交叉处，钻孔处的端部以及裂缝处，钻孔内均应埋设灌浆嘴，缝宽<1mm时，间距取350-500mm；缝宽> 1mm时，间距取500-1000mm.

可以不钻孔而是直接粘贴灌浆嘴。
	现场检查

	4
	气检
	0.4MPa压力空气   灌注不漏
	检查施工记录

	5
	灌胶压力
	化学灌浆不小于0.2MPa；水泥灌浆0.4-0.8MPa
	检查施工记录

	6
	持压
	0.4MPa压力，不小于10分钟
	检查施工记录

	7
	含胶饱满情况
	大于等于0.05mm有胶为合格
	每100条裂缝取3条裂缝芯样评定


注：GB/T2568-1995《树脂浇铸体拉伸性能试验方法》

GB/T2569-1995《树脂浇铸体压缩性能试验方法》

裂缝封闭检查项目

表402-3

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	胶液压缩强度(MPa)
	满足设计及相关规定要求
	GB/T2569-1995

	2
	表面处理
	表面无浮浆、油污等。

①先在缝两侧(20-30mm)涂一层封缝胶基液，再抹一层厚1mm左右，宽20-30mm胶泥
	尺量沿缝长方向300-500mm测一处，每缝都要测。

	
	
	②胶泥涂抹要平整无小孔、气泡。
	目测100%

	3
	含胶饱满情况
	表口含胶饱满
	目测


(3) 外观鉴定

表面平顺、无明显凹凸现象，无浮碴、无粉尘、无油污。

2. 主梁贴碳纤维加固

(1) 基本要求

a. 加固所用纤维材料必须满足图纸及相关规程要求，除具有产品合格证外，还应按相关要求进行抽检试验。

b. 施工前须对粘贴部位混凝土的表层湿度情况及环境温度进行观测，当仪器测定混凝土表层含水率或相对湿度超过规定时，应停止施工。

c. 如有裂缝，应先行修复，裂缝应按照本桥裂缝处治方法进行修复处治，然后用修复材料修复平整。

d. 粘贴部位的混凝土，若其表面坚实，也应除去浮浆层和油污等杂质，并打磨平整，直至露出坚实新面，且平整度应达到5mm/m。在锚固加强区每隔50mm刻痕一道，以加强粘结效果。

e. 构件转角粘贴处应打磨成圆弧状，凸弧半径应不小于20mm；凹弧半径应不小于10mm。表面打磨后，应用强力吹风器将表面粉尘彻底清除。

f. 按粘结剂供应厂商提供的底胶配制说明书配制底胶和找平材料；配制的底胶应在规定的时间内用完。

g. 碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度应不小于100mm。当采用多条碳纤维片材加固时，各条碳纤维片材之间的搭接位置应相互错开，且相邻接头之间错开间距应大于500mm。

(2) 检查项目 

主梁贴碳纤维检查项目见表402-4

主梁贴碳纤维检查项目

表402-4

	项目
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验方法

	1
	碳纤维片材及配套胶力学性能指标
	符合设计要求
	查检测报告和抽检试验报告

	2
	混凝土表面处理
	表层坚实，各工序控制严格
	旁站：查表面处理检验单

	3
	碳纤维片粘贴位置
	与设计要求位置相比，中心线偏差≤10mm
	钢尺测量

	4
	碳纤维粘贴量
	≥设计数量
	根据测量计算

	5
	粘贴质量
	空鼓面积之和与总粘贴面积之比小于5%
	锤击法或其它有效方法

	6
	粘贴剂层厚
	织物：2mm
	用上述试件，用钢尺测量

	7
	硬度
	织物：70
	邵氏硬度计(B型)

	8
	结构表观质量
	平顺、无跳丝
	目测

	9
	粘结强度
	符合设计要求
	正拉试验


(3) 外观检查

所贴碳纤维片材平顺密实、整齐。

3. 主梁贴钢板加固

(1) 基本要求
a. 加固所用粘结剂必须是连接强度高、耐久性能好、具有一定弹性，各项物理及力学性能符合要求。

b. 所用钢板规格型号严格按设计图纸施工，钢板、连接螺栓及焊缝的强度满足设计、施工规范要求。

c. 受压区粘结加固，当采用梁侧加固时，若设计无明确要求，则钢板宽度不宜大于梁高的1/3。

d. 焊缝的布置与受力方向成45°，焊缝不能布置在受力最大处，如跨中。

e. 对于混凝土保护层崩裂，钢筋锈蚀的构件，周边凿除成有碗口形明显轮廓，轮廓深度至少30mm；

f. 梁腹粘贴斜向钢板加固时，钢板条的斜向应与主要裂缝成一定夹角一般不小于30度，钢板条的布设视裂缝分布情况而定，加压螺栓的布置应尽可能避开裂缝位置。

(2) 检查项目

主梁贴钢板检查项目见表402-5。

主梁贴钢板检查项目

表402-5

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	钢

板
	对焊焊接的尺寸和气孔率
	满足规范要求
	用超声探伤，抽取10%用射线探伤检查

	
	
	焊缝的布置
	与受力方向成45°
	量测

	
	
	焊缝的力学性能
	满足规范要求
	查试验资料

	
	
	钢板厚度
	符合设计要求

(一般不超过6mm)
	尺量

	2
	锚固螺栓抗拔力
	满足设计要求
	查试验资料

	
	锚固螺栓扭矩
	±10%
	用测力扳手检查，每排抽查不少于5个

	3
	粘贴面处理
	混凝土面处理
	符合规范中混凝土面凿毛的要求
	目测检查混凝土面整体情况；尺量凿除深度

	
	
	钢板表面处理
	进行喷砂除锈和粗糙处理。
	目测检查

	4
	标准荷载下结构变形与裂缝
	满足设计使用要求
	进行标准荷载试验

	5
	加固表面防腐处理
	符合设计和相关规定要求
	查试验资料


(3) 外观检查

a. 加固结束后应清除钢板表面杂物，保证其表面平整、干净。

b. 为防止钢板锈蚀、延缓粘结剂老化，加固部位表面应进行密封防水、防腐处理。

4. 桥面维修养护

(1) 基本要求

a. 桥面铺装应符合同级路面要求。

b. 桥面排水良好。

c. 按《钢筋混凝土结构植筋锚固技术规程》进行植筋。

(2) 检查项目

桥面铺装检查项目见表402-6。

桥面铺装检查项目

表402-6

	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	承包人检查方法和频率
	监理抽查频率

	1
	强度或压实度
	在合格标准内
	按规范要求检查
	每工作班取1组试件

	2
	厚度(mm)
	+10，-5
	对比路面浇筑前后标

高检查，每100ｍ5处
	跟踪检查

	3
	平整度
	高速公路
	
	沥青

混凝土
	水泥

混凝土
	平整度仪：全桥每车道连续检测，每100m计算IRI

或σ。
	跟踪检查

	
	
	
	IRI(m/Km)
	2.0
	2.5
	
	

	
	
	
	σ(mm)
	1.0
	1.5
	
	

	
	
	其他

公路
	IRI(m/Km)
	4.2
	
	

	
	
	
	σ(mm)
	2.5
	
	

	
	
	
	
	
	3m直尺，每100m3处×3尺
	

	
	
	
	h(mm)
	5
	
	

	4
	横坡
	水泥混凝士
	±0.15%
	每100m检查3个断面
	跟踪检查

	
	
	沥青面层
	±0.3%
	
	

	5
	抗滑构造深度
	符合设计要求
	砂铺法每200m查3处
	跟踪检查


(3) 外观鉴定

桥面排水良好。
5. 维修的结构物地基承载力应满足图纸要求，严禁超挖回填虚土。

6. 墩、台和盖板混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合料的质量、规格，必须符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的规定。

7. 混凝土浇筑工程不得出现露筋和空洞现象。

8. 结构物砌体的石料或混凝土预制块以及砂浆的质量和规格必须符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的相关规定。

9. 砌块应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

10. 桥梁下部结构养护的质量检查项目，按图纸要求及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)相关内容进行。

403.14  计量与支付

1. 计量
(1) 裂缝处理按不同类别，分别以米计量； 
(2) 桥涵加固粘贴纤维复合材料按图纸要求和监理工程师确认的，并检验合格的工程数量以平方米计量。

(3) 桥涵加固粘贴钢板应以图纸要求和监理工程师确认的，并检验合格的工程数量以千克为单位计量。锚固螺栓、防锈防腐、粘贴作业等作为承包人的附属工作不单独计量。

 (4) 砂浆修补缺陷按不同材料，分别以平方米计量；

(5) 凿除缺陷混凝土，按凿除的体积以立方米计量。对凿除后的缺陷部位进行修复，按不同的修复材料及强度等级，以立方米计量。按图纸要求设置的钢筋以千克计量。植入钢筋按图纸施工，经验收后以千克计量。
(6) 钢构件更换按更换的钢构件重量，以千克计量。
(7) 桥梁伸缩装置的更换，分不同伸缩量，以米为单位计量，更换伸缩装置的混凝土破除和重新浇注、伸缩缝橡胶带等其它相关工作含入伸缩装置更换子目中，不另外计量。仅更换伸缩缝橡胶带和TST伸缩缝均以米为单位计量。修补破碎混凝土以立方米计量。
(8) 更换板式支座分不同支座类型，按支座体积以立方分米为单位计量；更换盆式支座按个为单位计量；更换钢遮板以块为单位计量。桥梁支座调整及支座刷防锈漆以个为单位计量。

顶升桥梁上部结构不分上部结构类型，以跨为单位计量。
(9) 混凝土桥面铣刨按铣刨的面积以平方米计量。废料运、弃作为承包人的附属工作，不另行计量。
 (10) 更换桥涵排水管经监理工程师验收合格，不分管径以长度米计量；更换支架以个计量。连接件、弯头等作为附属工作不单独计量。

(11) 锥坡护坡维修在第200章计量。

2. 支付
按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	403-1
	裂缝处理
	　

	-a
	封缝（表面封闭法）
	m

	-b
	灌缝（压力注浆）
	m

	403-2
	粘贴纤维复合材料
	

	-a
	粘贴C30碳纤维布
	m2

	403-3
	粘贴钢板加固
	

	-a
	贴钢板（厚8mm）
	kg

	403-4
	砂浆修补缺陷
	　

	-a
	水泥砂浆修补
	m2

	-b
	环氧砂浆修补
	m2

	403-5
	混凝土修补缺陷
	　

	-a
	凿除混凝土及钢筋混凝土
	m3

	-b
	现浇混凝土
	

	-b-1
	C……
	m3

	-c
	钢筋制作与安装
	

	-c-1
	光圆钢筋（HPB235）
	kg

	-c-2
	带肋钢筋（HRB335）
	kg

	-d
	植入钢筋
	kg

	403-6
	钢构件
	kg

	403-7
	伸缩装置更换
	　

	-a
	更换80mm伸缩量伸缩装置
	m

	-b
	更换160mm伸缩量伸缩装置
	m

	-c
	更换伸缩缝换胶带
	m

	-d
	修补破碎混凝土
	m3

	403-8
	支座调整与更换
	

	-a
	桥梁顶升
	跨

	-b
	支座调整
	个

	-c
	普通橡胶支座
	dm3

	-d
	四氟滑板橡胶支座
	dm3

	-e
	盆式支座
	个

	403-9
	钢遮板
	块

	403-10
	混凝土桥面铣刨
	m2

	403-11
	桥梁排水设施修复
	　

	-a
	更换PVC管
	m

	-b
	支架
	个


第500章  隧道
第501节 通则

501.01 范围

本章内容为公路隧道土建结构（含洞门、衬砌、路面、防排水设施、斜、竖井、检修道及风道等）的养护工作，其工作分为清洁维护、结构检查、保养维修和病害处治四个部分。

501.02 一般规定

1. 土建结构的养护工作分为四个部分，其每个部分的工作内容包括如下：

(1) 清洁维护：

a. 扫除隧道内垃圾；

b. 清除结构物内的脏污；

c. 清理或疏通排水设施；

d. 保持结构物外观的干净整洁。

(2) 结构检查：

a. 通过检查发现结构异常情况；

b. 系统掌握结构技术状况；

c. 判定结构物功能状态；

d. 确定相应的养护对策或措施。

(3) 保养维修：

a. 预防性地对结构物进行维护；

b. 修复结构物轻微破损；

c. 经常性保持结构物完好状态。

(4) 病害处治：

a. 修复破损结构；

b. 消除结构病害；

c. 恢复结构物设计标准；

d. 维护良好的技术功能状态。

2. 隧道内进行养护作业时，应按《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的有关规定执行。

3. 隧道洞口周围200m范围内，不得挖沙、采石、取土、倾倒废物，不得进行爆破作业及其他危及公路隧道安全的活动。

4. 隧道内清理出的垃圾或废渣严禁随意倾倒，产生的废水严禁随意排放。

5. 养护作业宜选择在交通量较小时段进行。

6. 在进行养护作业前，承包人应做好下列工作：

(1) 检测隧道内CO、烟雾等有害气体的浓度及能见度是否会影响施工安全；

(2) 检测隧道结构状况是否会影响作业安全，如有危险，应先处理后作业；

(3) 检查施工道信号灯是否准确、明显，施工标志设置是否规范；

(4) 对养护机械、台架应进行全面的安全检查，并应在机械上设置明显的反光标志，在台架周围设置防眩灯及反映作业现场的轮廓。

7. 对隧道衬砌局部坍塌进行养护维修作业时，应采取措施确保养护人员的安全。

8. 在隧道内进行养护作业时，应遵守下列规定：

(1) 养护维修作业控制区经划完后不得随意变更；

(2) 作业人员不得在工作区外活动或将任何施工机具、材料置于工作区以外；

(3) 养护施工路段内的照明应满足要求。

501.03 计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。
第502节  清洁维护

502.01 范围

本节为对隧道土建结构物的经常性、周期性地进行清洁维护的内容。

502.02 清洁维护要求

1. 承包人应综合考虑隧道状况、交通量大小及组成、结构物脏污程度、清洁方式及效率和环保条件等因素加以确定，清洁维护的周期，并尽量减少对交通营运的干扰。

2. 隧道内路面的清洁

(1) 隧道内路面应定期进行清理，公路隧道的清扫不应少于1次/日，其他公路隧道可根据具体情况，确定适宜的清扫频度，但不宜少于1次/月。

(2) 路面清扫宜以机械作业为主，以人工作业为辅。严禁在能见度差（如夜晚、大雾天）的条件进行人工清扫。

(3) 应注意路面脏污部位的清扫。路面两侧边缘应清扫到位，对紧急停车带、车行横洞洞口应减速慢行清扫，必要时辅以人工清扫。

(4) 当路面被油类物质或其他化学品玷污时，应及时采取必要时的措施清除污垢，并用清洁剂清洗干净。

3. 隧道顶板和内装的清洁

(1) 隧道的顶板和内装应定期进行清洁，顶板的清洁宜不少于1次/年；高速公路内装的清洁宜1次/月，其他公路隧道内装的清洁宜不少于1次/季度。

(2) 顶板和内装的清洁宜以机械作业为主，人工作业为辅。

(3) 当采用湿法清洁时，应注意保护隧道内机电设施的安全，防止污水渗入设施内。可根据实际效果选择确定清洁剂，宜选用中性清洁剂。

(4) 当采用干法清洁时，应严格遵守清扫机械操作规程，既应保证清扫质量，也应避免损伤顶板或内装。清扫时应采取必要的防尘措施。

(5) 在采用干法清洁时，对清扫不能去除的污垢，可采用清洁剂进行局部处理。

3. 隧道排水设施的清理、疏通

(1) 隧道的排水设施应定期进行清理和疏通，排水设施的清理不宜少于1次/半年。在雨季，应加强对排水设施的检查和清理疏通工作。

(2) 应将加强清理和疏通纵坡较小的隧道段或隧道的洞口区段。

(3) 应及时清除干净窨井和沉沙池底部沉积物。

4. 隧道的标志、标线

(1) 隧道的标志、标线应定期进行清洁维护，保持其清晰、醒目。标志，标线的清洁应不少于1次/月。
(2) 当标志牌面或路面标线有污秽，影响其辨认性能时，应及时进行清洗。

(3) 清洗标志、标线时，应避免损伤其表面覆膜或涂层。

502.03 质量检验

1. 清洁维护质量的基本要求应满足下列规定：

(1) 隧道洞口边坡及仰坡无危石、积水；

(2) 隧道内整洁，无废弃杂物、垃圾、散落物；

(3) 隧道衬砌完好，无渗漏水现象，衬砌表面无剥落、腐蚀；

(4) 隧道标志、标线完好，无污染、缺损；

(5) 隧道内外排水设施完好无损，畅通。
502.04 计量与支付

1. 计量

全线隧道工程的清洁维护工作应符合图纸要求和监理工程师的指示及《公路隧道养护技术规范》JTGH12-2003的相关规定，根据监理工程师指示完成后，经验收或考核合格，按公里·次计量；全线隧道排水沟、电缆沟清理按公里·次计量。
2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	502-1
	隧道清洁维护
	　

	-a
	隧道清洁
	公里·次

	-b
	隧道排水沟、电缆沟清理
	公里·次


第503节  结构保养维修

503.01 范围

本节工作为隧道土建结构的保养和维修，其内容包括通过结构检查制定保养维修方案，进行经常性或预防性的保养和轻微破损部分的维修，使结构恢复和保持良好的使用状态等所必须的全部作业及管理。

503.02 结构检查

1. 隧道土建结构的检查工作分为日常检查、定期检查、特别检查和专项检查四类。

2. 各类检查结果的判定，应按《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2003）第2.3.2小节的相关规定进行。

3. 日常检查

(1) 日常检查是对土建结构的外观状况进行的日常巡视检查，应不少于1次/月，高速公路隧道应不少于1次/周。

(2) 日常检查以定性判断为主，检查内容及判断标准宜按《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2003）第2.3.4的规定执行。

(3) 通过日常检查，应及时发现早期破损、显著病害或其他异常情况，并确定对策措施。

4. 定期检查

(1) 定期检查是按规定周期对土建结构的基本技状况进行全面检查，宜1次/年，高速公路隧道应不少于1次/年。检查宜安排在春节或秋季进行。

(2) 定期检查的内容和判断标准宜按《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2003）第2.3.5执行，并根据隧道的实际情况进行选择。

(3) 通过定期检查，应系统掌握结构基本技术状况，评定结构物功能状态，为制订养护工作计划提供依据。

5. 特别检查

(1) 特别检查是在隧道遭遇自然灾害、发生交通事故或出现其他异常事件后，对遭受影响的结构立即进行的详细检查。

(2) 通过特别检查，应及时掌握结构受损情况，为采取对策措施提供依据。

(3) 特别检查的内容应按JTGH12-2003中表2.3.5的规定针对受异常事件影响的结构或结构部位作重点检查，掌握其受损情况。

(4) 特别检查应按定期检查的标准判定，当难以判明破损的原因、程度等情况时，应作专项检查。

6. 专项检查

(1) 专项检查是根据定期检查和特别检查的结果，或通过其他途径，判断需要进一步查明某些破损或病害的详细情况而进行的更深入的专门检测。

(2) 专项检查宜委托具有相应检测资质的专业机构实施。

(3) 通过专项检查，应完整掌握破损或病害的详细资料，为其是否实施处治以及采取何种处治措施等提供技术依据。

(4) 检查的项目、内容及其要求，应根据定期检查或特别检查的结果有针对性地确定。

(5) 检查的结果可按“外荷载作用所致结构破损的判定基准”、“材料劣化所致结构破损的判定基准”及“渗漏水所致的结构破损的判定基准”进行判定分类。

503.03 保养维修

1. 当隧道某项目日常检查的判定结果为A时，应及时对土建结构该项目进行保养和维修。

2. 隧道洞口的保养维修

(1) 及时清除洞口边仰坡上的危石、浮土。
(2) 冬季及时清除积雪和挂冰，保持洞口边坡和边仰坡上截水、排水沟完好、畅通。

(3) 修复洞口挡土墙、护坡、排水设施和减光设施等结构物的轻微损坏。

(4) 维护洞口花草树木的完好

a. 在干旱季节和干燥地区，应及时进行人工浇水，浇水量及次数根据墒情决定。

b. 原栽苗木如有枯死，应及时补植。补植的苗木，应与原栽植苗木的种类相同，并符合图纸要求。

c. 对生长不良植物或果树、珍贵苗木种类，应予施肥，促进生长。

d. 经常检查植物病害情况，一旦发生病虫害，应及时采取相应防治措施，确保植物正常生长。

e. 针对不同植物的生长发育规律进行修剪，促进植物生长及开花结果。

3. 隧道洞身的保养维修
(1) 无衬砌隧道出现的碎裂、松动岩石和危石，应本着少清除多稳固的 原则，加以处理。

a. 发现危石如能清除者应及时清除，不能清除的，则可喷浆或压浆稳固。

b. 对不宜清除的小面积碎裂，可采用水泥砂浆稳固。

c. 碎裂范围较大时，可采用喷射混凝土、锚喷混凝土或挂网锚喷混凝土稳固。

d. 隧道内的孔洞、溶洞或裂缝，均应封闭。封闭前将松动的岩石清除。

(2) 围岩的渗漏水，应开设泄水孔接引水管，将水导入边沟排出。

(3) 有衬砌隧道出现的衬砌起层或剥离，应及时加以清除已松动部分，分段或全面加喷一层水泥砂浆或水泥混凝土保护层。

(4) 衬砌变形、开裂，应根据综合分拆后，采取针对性的治理措施。

a. 由于衬砌背面存在空隙造成的，可在衬背压注水泥砂浆，使衬砌受力均匀。

b. 由于衬砌厚度不足，腐蚀剥落产生或裂缝区域较大而影响到衬砌强度时，可在衬砌外露面喷射水泥混凝土，必要时可加配锚杆及钢筋网。

(5) 对衬砌的渗漏水，可将水流引入边沟排出。

4. 隧道路面保养维修

(1) 及时清除隧道内外路面上的塌落和散落物；

(2) 及时修复和更换损坏的窨井盖或其他设施的盖板；

(3) 当路面出现渗漏水时，应及时处理，将水引入边沟排出，防止路面积水； 

(4) 冬季应及时清除洞口路面积雪。

5. 隧道排水和设施保养维修

(1) 维护隧道内外排水设施的完好，发现破损应及时修复；

(2) 排水管堵塞时，可用高压水或压缩空气疏通。

6. 隧道的交通标志、标线保养

(1) 及时清洗标志牌面的脏污，清除遮挡标志的障碍；

(2) 及时修补变形、破损的标牌，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的连接构件；

(3) 应及时更换锈蚀损坏、老化失效的标志，并应及时补充缺失的标志；

(4) 及时清洗脏污的标线，对破损严重和脱落的标线应及时补画；

(5) 清除突起路标的脏污和杂物，及时紧固松动的路标，发现损坏或丢失的，应及时修复或补换。

503.04 质量检验

1. 隧道衬砌的局部修理应与原有衬砌结构或与围岩结合牢固。

2. 路面干燥无水。

3. 隧道排水系统畅通，不积水。

4. 隧道交通标志、标线应完整、清洁和醒目。

503.05 计量与支付

1. 计量

(1) 隧道土建结构的巡视与检查（其内容包括日常检查、定期检查、特别检查和专项检查）一年四次，经监理工程师验收后，按次计量。

(2) 经日常检查判定结果为A类的隧道某项目，按图纸要求及经批准的施工组织设计要求进行保养维修，经验收后按下列单位计量并在200章相关子目中支付：
a. 清除危石、浮土，以及碎裂、松动岩石部分以立方米计量；

b. 凿除原有结构物以立方米计量。
2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	503-1
	隧道巡视日常检查
	次


第504节  隧道病害处治

504.01 范围

本节内容为根据隧道专项检查结果，针对病害产生原因，合理选择处治方案，方法，保证隧道交通正常营运或尽量减少对交通干扰的养护及其相关作业。

504.02 病害处治方案的选择

1. 承包人应根据图纸要求及专项检查结果，针对病害产生原因，遵照安全、经济、合理的原则确定处治方案。并在处治开始前28天报送监理工程师审查批准，否则，不得施工。

2. 某一个病害的处治方案可由一种或多种处治方法组成，承包人可按《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2003）表2.5.1选用合理的方法。

3. 处治病害各种方法的施工注意事项应按图纸要求及《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2003）第2.5节相关要求及经批准的施工组织设计进行。
504.03 病害处治施工
1. 衬砌背面注浆

（1）应根据专项检查结果，确定空隙部位，合理布置注浆孔。

（2）注浆压力应小于0.5MPa，并对注浆过程实时监测。当发生衬砌变形或排水系统堵塞等异常情况，可降低注浆压力或采用间歇注浆，直到停止注浆。

2. 喷射混凝土处治

（1）喷射混凝土应有足够的强度和附着率，喷射混凝土配合比应通过试验确定，喷射机的工作风压，应满足喷头处的压力在0.1MPa左右。

（2）采用钢筋网喷射混凝土，钢筋网应定位准确，牢固固定，应有恰当的保护层。

（3）喷射混凝土终凝2小时后应喷水养护，养护时间应不小于7天。

3. 锚杆加固

（1）锚杆长度和间距应符合图纸规定，图纸没有规定时，根据病害原因和地质情况确定。

（2）当采用水泥砂浆锚杆时，注浆开始或中途停止超过30min，应用水或稀水泥浆润滑注浆灌及其管路，杆体插入后，若孔口无砂浆溢出，应及时补注。

（3）当采用自进式锚杆时，应检查锚杆中孔和钻头是否畅通，不得有异物堵塞；灌浆材料宜采用纯水泥浆。

4. 排水处治

（1）水管位置、间距应根据涌水量的大小和位置等情况确定。

（2）水管不得堵塞，管道材料应具有抗老化性和足够强度。

（3）当需要采用开槽埋管时，衬砌表面应覆盖；当采用外置排水管时，应用固定装置固定排水管，并不得侵入建筑限界。

5. 止水处治

（1）衬砌内注浆宜采用水泥浆液、超细水泥浆液、自流平水泥浆液或化学浆液。

（2）注浆时应采用低压速注浆，化学注浆压力宜为0.2-0.4MPa，水泥浆液注浆压力宜为0.4-0.8MPa。

（3）应在缝内浆液初凝不外流时，方可拆除注浆嘴。

6. 围岩注浆

（1）围岩注浆宜采用水泥浆液、超细水泥浆液、自流平水泥浆液等。

（2）注浆压力应比静水压力大0.5-1.5MPa。

504.04 计量与支付
1. 计量

(1) 根据专项检查结果处治的隧道病害，按监理工程师批复的施工方案施工，经监理工程师验收的不同项目分别计量：

a. 注浆按压注的浆液的体积以立方米计量。

b. 渗水处理按渗水的长度以米为单位计量。

c. 灌浆锚固按锚杆的长度以为单位计量。

d. 排水止水按处理的长度以米为单位计量。

e. 支护修复的混凝土按体积以立方米计量；钢筋、型钢、钢筋网按钢材的重量以千克计量；喷射混凝土按混凝土体积以立方米计量；环氧砂浆修复按修复的面积以平方米计量。

f. 防火涂料修复以平方米为单位计量。

g. 洞门修复混凝土及浆砌料（块）石以立方米为单位分别计量；贴面按平方米计量；洞名牌修复按平方米计量。

h. 电缆沟、排水沟修复中更换或现浇盖板以盖板混凝土的体积立方米计量；修复侧墙以混凝土的体积立方米计量；更换金属盖板以重量千克计量。
2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	504-1
	注浆
	m3

	504-2
	渗水处理
	m

	504-3
	灌浆锚固
	　

	-a
	直径22砂浆锚杆
	m

	504-4
	支护修复
	　

	-a
	C25混凝土
	m3

	-b
	HPB235级钢筋
	kg

	-c
	HRB335级钢筋
	kg

	-d
	工字钢
	kg

	-e
	钢筋网
	kg

	-f
	C20喷射混凝土
	m3

	-g
	环氧砂浆修复
	m2

	504-5
	防火涂料修复
	m2

	504-6
	洞门修复
	　

	-a
	C20混凝土
	m3

	-b
	M10砂浆砌料石（块）石
	m3

	-c
	料石贴面
	m2

	-d
	蘑菇石镶面
	m2

	504-7
	修复电缆沟及排水沟
	　

	-a
	更换电缆沟盖板（含预制及安装）
	m3

	-b
	修复电缆沟侧墙
	m3

	-c
	修复排水沟现浇盖板
	m3

	-d
	更换隧道横洞钢盖板及水沟钢栅盖板
	kg


第600章  交通安全设施

第601节  通则
601.01  范围

本章为公路交通安全设施养护工作。其内容包括护栏、立柱、隔离栅、交通标志、交通标线、收费安全岛、路面附属工程的损坏部分的拆除与修复更换施工及有关作业。

601.02  一般要求
1. 承包人应按《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）和图纸的要求，并按监理人的指示进行施工。
2. 护栏、护柱、隔离栅

波形梁护栏应符合《公路波形梁钢护栏》(JT/T281-2007)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457-2007)的规定。
隔离栅和防落网应符合《隔离栅技术条件》（JT/T 374-1998）的规定。
3. 道路交通标志

(1) 道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定进行施工。

(2) 道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）附录A及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定办理。

(3) 在同一地点设置两种以上的标志时，可合装在一根立柱上，但最多不超过四块。多块时按警告、禁令、指示的顺序先上后下，先左后右排列。

4. 道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定设置。
5. 防眩板

防眩板应符合《防眩板》(GB/T 24718-2009)的规定。

6. 其他材料

本项目所施工的其他材料应符合国家及行业相关标准的要求。

7. 交安设施的修复必须满足工作指令时效要求，一般情况下，防撞设施、隔离设施自工作指令下达后24小时内修复。

8. 承包人应按监理工程师指示将拆除的各种交通安全设施运输到监理工程师指定的地方存放，拆除的交通安全设施归发包人所有。

601.03  计量与支付 

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。
第602节  交通安全设施保养维护
602.01  范围

本节内容包括交通交通安全设施(主线、互通区、分离式立交桥等)的保养维护工作。

602.02  材料

养护材料应符合本规范601.02小节的规定，并与原有交通安全设施匹配。

602.03  巡查
承包人要加强对交通安全设施正常使用情况的检查，填写检查记录表，应至少每1个月对合同范围内的交通安全设施巡回检查一次，制定交通安全设施养护和修整计划，按监理工程师的指示及时修复坏损的交通安全设施。通过对交通交通安全设施的保养维护，保证标志、标线齐全醒目，交通安全防撞设施基础稳固、线条顺适，交通安全隔离设施完整齐全、设置牢固。
602.04  保养维护施工要求

1. 防撞护栏

(1) 经常清除护栏周围的杂草、杂物等；

(2) 由于交通事故或自然灾害造成护栏变形，应及时校正和调顺；

(3) 定期 (每季度一次)进行护栏的清洗，保证表面光洁，无污染。

2. 隔离设施

(1) 污染严重的，要定期清洗；

(2) 变形部分要即便校正和调整顺适。

3. 反光设施

(1) 反光设施设置牢固可靠；

(2) 反光面光洁清晰、满足反射能力要求；

(3) 及时清除反光周围树枝、杂草等遮蔽物；

(4) 及时调整反光设置的位置、角度，保证反光效果。

4. 防眩设施

(1) 定期清晰，除去污迹；

(2) 及时调整和护正变形设置。 

5. 震颠设施

(1) 经常清扫震颠设施上的杂物； 

(2) 及时紧固松动的设置。

6. 交通标志

(1) 交通标志定期(每季度一次)进行清洗，保证标识清晰、醒目。

(2) 及时清除标志周围的杂草和树枝；

(3) 及时校正标志立柱；

(4) 整平标志面及标志图案、文字。
7. 可变信息牌

应根据系统的形态和显示器的种类，按照各种机器的说明书所规定的保养要点进行保养。

8. 标线

路面标线的污秽影响其辨认性能时，应及时清扫和冲洗。

9. 突起路标

(1) 经常清扫凸起部位周围的杂物，清除反光玻璃球表面污秽；

(2) 及时固定己松动的突起路标。

10. 轮廓标

(1) 反光矩形色块剥落，应及时补贴；

(2) 清除表面污秽和遮蔽的杂草及树木；

(3) 轮廓标标柱倾斜或松动的，应予扶正固定。
602.04  质量检查
1. 严格按照《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)质量检查标准执行。
2. 监理工程师根据实际情况，定期下达交通设施清洗工作指令，保证标识整洁醒目。

3. 交通安全设施的保养应满足"设施牢固、设置规范、线条顺适"的质量标准，监理工程师每月组织一次保养质量检查，结合日常检查情况与损坏修复工程完成情况的基础上出具每月的《交通设施保养检查报告》。
602.05  计量与支付

1. 计量
(1) 全线交通设施的清洗(含防撞墙)根据监理工程师指示完成后，按次计量。工作范围包括主线、匝道、互通、连接线交通设施的清洗。

(2) 波形梁钢护栏调整，按调整的波形梁钢护栏的长度以米为单位计量。
(3) 全线交通标志牌维护按次计量。工作范围包括主线、匝道、互通、连接线交通标志的维护。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	602-1
	交通安全设施清洗(含防撞墙)
	次

	602-2
	波形梁钢护栏调整
	米

	602-3
	交通标志牌维护
	次


第603节  交通安全设施更新与更换
603.01  范围

本节内容包括交通交通安全设施(主线、互通区、分离式立交桥等)的更新与更换工作。

603.02  材料

1. 养护材料应符合本规范601.02小节的规定，并与原有交通安全设施匹配。

2. 混凝土及钢筋施工应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的规定。

603.03  施工要求
1. 应按《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）和图纸的要求，并按监理人的指示进行施工。
2. 施工放线应准确，交通安全设施设置位置应符合《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）和图纸规定。

3. 需要拆除的旧交通安全设施，应拆除干净，不得影响行车安全，要避免污染公路设施，并将拆除物清理到监理工程师指定场所放置。

4. 重新画设的交通标线应与旧标线基本重合。

5. 需要更换的交通安全设施，应先进行清点要实施更换的配件，并将更换下来的旧配件及新安装的配件报监理工程师验收。

603.04  质量检验
1. 交通安全设施的施工应符合图纸、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。

2. 混凝土及钢筋应符合符合图纸、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的规定。

3. 波形梁钢护栏产品应符合图纸、《高速公路波形梁钢护栏》（JT/T 281-2007）及《公路三波形梁钢护栏》（JT/T 457-2007）的规定。

4. 隔离栅和防落网用的材料规格及防腐处理应符合图纸及《隔离栅技术条件》（JT/T 374-1998）的规定。

5. 交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的规定。

6. 路面标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）、《路面防滑涂料》（JT/T 712-2008）的规定。

7. 突起路标产品应符合图纸及《突起路标》（GB/T 24725-2009）的规定。

8. 轮廓标产品应符合图纸及《轮廓标技术条件》（JT/T 388-2009）的规定。
9. 防眩设施的材质、镀锌量应符合图纸及《防眩板》(GB/T 24718-2009)的规定。
10. 声屏障应符合图纸规定。

603.05  计量与支付

1. 计量
(1) 护栏

a. 混凝土护栏按体积以立方米为单位计量；钢筋以吨为单位计量。

b. 波形梁钢护栏按计量子目所列子目项及单位计量。

c. 活动式护栏更换按护栏长度以米计量；活动式护栏修复按修复的护栏长度以米计量。

(2) 隔离栅和防落网
a. 按监理工程师指示完成的隔离栅网片的新增或更换，以米为单位计量；隔离栅加固与修复以米为单位计量。原有网片的拆除和处理作为新增网片的附属工作，不单独计量与支付。预埋件、支撑、连接部件作为附属工作不另计量。

b. 更换隔离栅立柱以根为单位计量。更换隔离栅立柱混凝土基础以立方米计量。

c. 防落网除锈刷漆按防落网的长度以米计量。
d. 更换隔离栅按更换的隔离栅长度以米计量，立柱、基础作为更换隔离栅的附属工作不另行计量。

(3) 道路交通标志
a. 交通标志板面（不含反光膜）以平方米为单位计量。

b. 反光膜(不含里程牌和百米牌)分不同级别以平方米计量，反光膜的粘贴为附属工作，不单独计量与支付。
c. 交通标志金属结构以千克为单位计量。

d. 混凝土基础以立方米计量；钢筋以千克计量。

e. 里程牌(含反光膜)和百米牌(含反光膜)等均应按埋设就位和验收的以个为单位计量。所有支承结构等为附属工作，不另计量。

f. 交通标志（含反光膜）分不同类型，以个为单位计量。
g. 水码以个计量。

h. 防撞桶以个计量。
i. 防撞墩以个计量。
j. 雾导系统按如下方式计量：太阳能黄闪慢灯、太阳能红黄爆闪灯、太阳能同步诱导灯、太阳能道钉安装就位，分别以盏为单位计量；电子导向牌安装就位，以套为单位计量。

k. 交安设施按如下方式计量：警示锥筒以个计量；施工标志牌以块计量；葵花灯以盏计量；减速板安装以米计量。

(4) 道路交通标线

a. 原有标线的铲除，按标线的面积以平方米计量。

b. 热熔型涂料路面标线、防滑标线、震荡标线应按图纸所示，经检查验收后，以涂料的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

c. 突起路标安装就位经检查验收后以个数计量。

d. 轮廓标安装就位经检查验收后以个计量。

e. 立面标记安装就位经检查验收后以平方米计量。
(5) 防眩设施

a. 防眩板维护按修复的防眩板数量，以块计量。

b. 更换防眩板支架以个计量。

c. 更换防眩板板面以块计量。

d. 更换防眩板（含防眩板板面及支架）以套计量。
(6) 声屏障

a. 声屏障的修复按监理工程师要求完成后，按长度以米为单位计量。

b. 声屏障的更换按监理工程师要求完成后，按长度以米为单位计量。

(7) 收费岛

a. 收费岛钢板加固按加固的钢板重量以千克为单位计量。

b. 收费岛防撞立柱更换按更换的立柱钢结构重量以千克为单位计量。

c. 收费岛刷漆、贴面按验收的面积以平方米为单位计量。
2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	603-1
	护栏
	　

	-a
	混凝土护栏
	

	-a-1
	C……混凝土
	m3

	-a-2
	钢筋
	

	-a-2-1
	光圆钢筋（HPB300）
	kg

	-a-2-2
	带肋钢筋(HRB400)
	kg

	-b
	波形梁钢护栏
	　

	-b-1
	三波护栏板（厚4mm）
	m

	-b-2
	二波护栏板（厚4mm）
	m

	-b-3
	护栏板喷漆（含立柱）
	m2

	-b-4
	护栏立柱
	根

	-b-5
	调整护栏立柱
	根

	-b-6
	钢护栏防阻块
	个

	-b-7
	钢护栏托架
	块

	-b-8
	端头
	　

	-b-8-1
	三波板半圆端头
	个

	-b-8-2
	中央分隔带分设型圆端头
	个

	-b-8-3
	护栏三角端部端头
	个

	-b-8-4
	两波板处端头
	个

	-b-9
	立柱帽
	个

	-b-10
	螺栓（……类型）
	个

	-c
	活动式钢护栏
	　

	-c-1
	活动式钢护栏（带反光膜）
	m

	-c-2
	活动式钢护栏修复
	m

	603-2
	隔离栅与防落网
	

	-a
	隔离栅加固与修复
	m

	-b
	电焊隔离栅网面
	m

	-c
	隔离栅网立柱
	根

	-d
	混凝土基础
	m3

	-e
	更换防落网
	m

	-f
	防落网除锈刷漆
	m

	-g
	刺铁丝隔离栅
	m

	-h
	电焊网隔离栅
	m

	603-3
	交通标志
	

	-a
	交通标志板面（不含反光膜）
	m2　

	-b
	反光膜(……反光膜等级)
	m2

	-c
	交通标志金属结构
	kg

	-d
	混凝土基础
	m3

	-e
	基础钢筋
	kg

	-f
	公里牌(含反光膜)
	个

	-g
	百米牌(含反光膜)
	个

	-h
	单柱式交通标志(含反光膜)
	个

	-i
	双柱式交通标志(含反光膜)
	个

	-j
	三柱式交通标志(含反光膜)
	个

	-k
	附着式交通标志(含反光膜)
	个

	-l
	水马(……规格)
	个

	-m
	防撞桶
	个

	-n
	隔离墩
	个

	-o
	雾导系统
	　

	-o-1
	太阳能黄闪慢灯
	盏

	-o-2
	太阳能红黄爆闪灯
	盏

	-o-3
	太阳能同步诱导标
	盏

	-o-4
	太阳能道钉
	盏

	-o-5
	电子导向牌
	套

	-p
	交安设施
	　

	-p-1
	警示锥筒
	个

	-p-2
	施工标志牌
	块

	-p-3
	葵花灯
	盏

	-p-4
	减速板安装
	m

	603-4
	交通标线
	　

	-a
	路面标线
	　

	-a-1
	铲除标线
	m2

	-a-2
	普通标线
	m2

	-a-3
	振动标线
	m2

	-a-4
	彩色防滑标线
	m2

	-b
	突起路标
	　

	-b-1
	单面
	个

	-b-2
	双面
	个

	-c
	轮廓标
	　

	-c-1
	柱式轮廓标
	个

	-c-2
	附着式轮廓标
	个

	-d
	立面标记（反光膜）
	m2

	603-5
	防眩板
	　

	-a
	防眩板维护
	块

	-b
	防眩板支架
	个

	-c
	防眩板板面
	块

	-d
	防眩板更换
	套

	603-6
	声屏障
	　

	-a
	声屏障维修
	m

	-b
	声屏障更换
	m

	603-7
	收费岛
	

	-a
	收费岛钢板加固
	kg

	-b
	收费岛防撞立柱
	kg

	-c
	收费岛刷漆
	m2

	-d
	大理石贴面
	m2


第700章  绿化

第701节  通则
701.01  范围

本章为公路绿化养护工程。其内容包括苗木、花草的修剪、除杂、施肥、病虫害防治、浇水、补种施工及有关作业。

701.02  一般规定

1. 绿化养护工程应按《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)的要求进行施工。

2. 承包人应遵守国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定。如果承包人预防措施不力，并已对邻近区域的环境造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果，应由承包人负责。

3. 木本苗木的品种与规格、树形及整形修剪质量和草种选择、配比、播种量以及修剪质量等均应符合设计要求。苗木挖掘、包装宜符合《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》(CJ/T24-1999)的规定。外地调入的苗木与种子应有植物检疫报告，种子应提供由国家法定种子检验机构出具的种子检验报告。所使用的绿化辅助材料均应有产品合格证、检验报告或现场试验报告。

4. 养护标准：养护树木、草皮要求达到保存率98%，成活率96%；补种树木、草皮成活率不低于95%，低于此标准要求的应无条件重复施工或扣除相关费用。此标准作为计量支付的控制标准。

701.03  养护工作要求
1. 绿化巡查

承包人应经常对合同段范围内的绿化工程巡回检查，对绿化工程的绿化率、保存率、成活率、覆盖率、病、虫、杂草、整型修剪、更新复壮等综合管养水平进行评价，填写检查记录表，并制定有针对性的除(割)草、修剪、松土、浇水、施肥绿化工程养护方案，报监理工程师批准后实施。在病虫害益发及干旱季节应加强巡查，发现异常情况时，应加强检测，制定防护措施，并立即通知监理工程师。

2. 承包人必须提供养护计划，养护计划应包括以下内容，

-需要时经常浇水

-根据苗木生长情况进行施肥

-按园艺方法进行修剪

-经常割除杂草或施加除草剂

-经常施加农药防治病虫害

-经常清理绿化区域的杂物

3. 每种工作必须严格按照监理工程师工作指令的要求进行。

4. 在养护期间，不应有树木枯死、草皮坏损、虫害严重的现象。如有，属于养护不当范围的，承包商应及时无偿地补植苗木，并对补植的苗木免费养护两年。

5. 用于养护的肥料和水必须是合格品，而且配比应适当，有利于树木生长。严禁使用冒牌产品。如因使用冒牌产品，或使用不当，造成了树木枯死，承包人必须对此负责。

6. 在养护期内，应不损坏原有树木和草皮，保持良好的景观效果。

7. 化肥、农药、除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、当地季节、工地气候及有关性质来选用。

8. 承包人应在工作开始至少10天前将各化学物品的样品，以及有关文件送交监理工程师批准。

704.04 计量与支付

本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。

第702节  绿化日常养护
702.01  范围

本节内容为对公路(含主线中央分隔带、边沟两侧、碎落台、互通区、养护管理区、服务区等绿化区域)已种植的树本和花草进行养护。包含浇水、施肥、剪枝及修剪草皮、除杂草、防治病虫害、清理绿化区域的杂物等养护工作。

本节对水质、化肥、以及农药的要求同样适用于补种后的养护工作。

702.02  作业要求

1. 绿化效果检查

承包人在派专人常驻养护现场，应至少每1个月对合同范围内的绿化工程巡回检查一次，对全线范围内绿化工程的绿化率、保存率、成活率、覆盖率、病、虫、杂草、整型修剪、更新复壮等综合管养水平进行评价，填写检查记录表，并制定有针对性的除(割)草、修剪、松土、浇水、施肥绿化工程养护方案，报监理工程师批准后实施。在病虫害益发及干旱季节应加强巡查，发现异常情况时，应加强检测，制定防护措施，并立即通知监理工程师。

2. 承包人必须提供养护计划，养护计划应包括以下内容，

-需要时经常浇水

-每年施肥不少于2次

-按园艺方法进行修剪

-经常割除杂草或施加除草剂

-经常施加农药防治病虫害

-经常清理绿化区域的杂物

3. 每种工作必须严格按照规定的次数进行。

4. 在养护期间，不应有树木枯死、草皮坏损、虫害严重的现象。如有，属于养护不当范围的，承包商应及时无偿地补植苗木，并对补植的苗木免费养护两年。

5. 用于养护的肥料和水必须是合格品，而且配比应适当，有利于树木生长。严禁使用冒牌产品。如因使用冒牌产品，或使用不当，造成了树木枯死，承包人必须对此负责。

6. 在养护期内，应不损坏原有树木和草皮，保持良好的景观效果。

7. 化肥、农药、除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、当地季节、工地气候及有关性质来选用。

8. 承包人应在工作开始至少10天前将各化学物品的样品，以及有关文件送交工程师批准。

702.03  浇水

1. 养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质。不应使用受污染的湖、泊或其他类似来源的水。

2. 养护浇水的频率：视情况而定，干旱时要经常浇水。

702.04  施肥

1. 尽可能使用农家肥。

2. 如使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供，化肥中硫酸氨化肥最少含氨应为20%。尿素化肥最少含氨45%。

3. 由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土，均匀拌和而成的混合肥料以及含有以上最低养分的液体化肥也可使用。

4. 种植时，将堆肥、牛粪、人粪尿、鸡粪等充分腐熟的有机肥粉碎后，以每亩2500-3000kg作为底肥，施于土壤中；以碳酸氢氨、过磷酸钙或其它无机肥做基肥，与腐熟的锯木屑、渣肥土、泥炭土等土壤改良剂混合，改良土壤酸碱度。碳酸氢氨每亩l0kg，过磷酸钙每亩10-l5kg。

5. 养护施肥的时机及频率：苗木施肥在每年3～5月进行，草坪施肥在清除杂草后、修剪草坪前进行。以4～5月底之前雨水较多时进行。

702.05  剪枝、修剪草皮

1. 承包商应根据各种树木和草种的生长习性进行适当修剪，保持树木和草皮良好的造型和成活率。

2. 养护修剪的频率规定：苗木剪枝在每年四月、九月各一次，草坪修剪在五月份清除杂草后进行。

702.06  除杂草

1. 除了人工除杂草外，也可用化学方法除灭。常用除草剂有草甘磷、二甲四氯、五氯酚钠，可杀灭一年生和多年生杂草。

2. 除草剂用量因农药品种而异，应严格按使用说明使用。

3. 使用时间：触杀型除草剂(草甘磷、五氯酚钠)应在播种前均匀撒在土壤表面；内吸传导型除草剂应在杂草出苗后喷撒使用。

4. 养护除杂草的频率规定：每四月集中进行一次，其余时间自行安排，应使可视范围，尤其是中央分隔带内不见杂草为原则。

702.07  防治病虫害

1. 害虫严重的地区，应适时喷洒农药(如呋丹等)，杀灭害虫，保护树木花草。

2. 养护除病害的频率要求：每年五月和八月对苗木和草皮各打一次农药，十一月将苗木刷白灰一次。虫害严重时，要加大除虫频率。

702.08  清理绿化区域的杂物

1. 在进行以上工作的同时，必须清理干净绿化区域内的果皮、纸屑、塑料袋、枯树枝等杂物。特别是中央分隔带和互通区内，在可视范围内不应有明显的杂物。

2. 养护清理杂物的频率：每年一月至十二月各集中进行一次，其余时间自行安排，以不见杂物为原则。

702.09  计量与支付

1. 计量

(1) 中央分隔带绿化日常养护作业中，中央分隔带草皮修剪、除杂按月为单位计量；中央分隔带树木修剪按公里·次为单位计量；中央分隔带施肥按公里·次为单位计量；中央分隔带病虫害防治按月为单位计量；中央分隔带浇水按公里·次为单位计量。

(2) 路侧绿化日常养护作业中，路侧草皮修剪、除杂按月为单位计量；路侧施肥按单边公里·次为单位计量；路侧苗木修剪按单边公里·次为单位计量；路侧病虫害防治按月为单位计量；路侧浇水按单边公里·次为单位计量。

(3) 互通区绿化日常养护作业分不同类别以年为单位计量。

(4) 收费站绿化日常养护作业分不同类别以年为单位计量。

(5) 停车区绿化日常养护作业分不同类别以年为单位计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付细目
	子目号
	子目名称
	单位

	702-1
	中央分隔带养护
	　

	-a
	中央分隔带草皮修剪、除杂
	月

	-b
	中央分隔带树木修剪
	公里·次

	-c
	中央分隔带施肥
	公里·次

	-d
	中央分隔带病虫害防治
	月

	-e
	中央分隔带浇水
	公里·次

	702-2
	路侧绿化养护
	　

	-a
	路侧草皮修剪、除杂
	月

	-b
	路侧施肥
	公里·次

	-c
	路侧苗木修剪
	公里·次

	-d
	路侧病虫害防治
	月

	-e
	路侧浇水
	公里·次

	702-3
	互通区绿化养护
	　

	-a
	……互通绿化养护
	年

	702-4
	收费站绿化养护
	　

	-a
	……收费站绿化养护
	年

	702-5
	停车区、服务区绿化养护
	　

	-a
	……停车区绿化养护
	年

	-b
	……服务区绿化养护
	年


第703节  绿化补种栽植
703.01  范围

1. 本节内容为树木和花草的补种规范。包含从开始种植到全部缺陷责任期对所有种植物进行管理和养护，保存率100%，补种植物成活率应是95%。

2. 补种按正常种植的步骤执行，包含作业场地的布置(环境保护)、树苗的提供、树苗的运输、地表土的处理、种植、撤场后的清场及种植后一年(树木)或两年(花草)的养护等工作。

703.02  环境保护

1. 承包人在施工期间应防止水土流失，做好废料、废方的处理。对于施工废水、生活污水的排除，散装、散卸材料的运输等，均应采取适当措施以避兔对周围环境造成不利影响，也不能影响农田水利设施和排灌系统。承包人应制定环境保护措施送交工程师批准，做到统筹规划，合理布置，综合治理，化害为利。

2. 施工过程中的泥浆及废弃物等，应在工程完工时清除干净，以免堵塞沟渠、河道，妨碍交通。

3. 如果承包人预防措施不力，并对邻近的河流、湖泊、池塘、农田或卫生环境造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果，应由承包人负责。

703.03  作业要求

1. 按图纸绿化布置和种植种类要求，应在有利季节进行施工。

2. 种植前应在种植区内进行地表准备。

3. 承包人必须配置相应规格及型号的机具设备，用于树木的补栽工作。

4. 承包人必须提供种植方案，待工程师批准后，即着手种植工作。新种植的树木和花草必须保活两年。种植及保活期间的工作包含苗木的提供、人工机械的投入、洒水、喷洒农药、除杂草、保险等。费用应包含在投标价中。

5. 补种工作在每年的三月进行，四月底结束。

703.04  材料、设备要求

所有树苗应该考虑地区特点，选择耐寒、耐早易于生长的，并应是标准品种的一级品，有丰满的干支体系和茁壮的根系，植物应无缺损树节、太阳灼伤、擦伤树皮、风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或标明，苗木应该是从苗圃新移植来的。

草种宜选择抗逆性强，根系深，生长低矮，耐寒、热、早，耐贫瘠，绿期长(300天以上)，寿命长(5~8年)，生长发育旺盛的草种。

乔木应该具有相当直的树干，良好的枝杈。依据其生长习性，修剪成对称状。树干不应具有直径大于20mm的伤疤。

在室内生长后适应室外条件的苗木，经过工程师报监理工程师同意后，可以接受，但必须同野外植物一样。

所提供的树苗胸径(种植后高出地面1.2米处树干直径)、冠径、高度必须满足清单或工程师要求。运到现场的乔木高度至少为2m，种在坡脚或边沟两侧的灌木高度不小于4m。

未经工程师或其授权的代表同意，不得采用代替品种。除非证实在承包期内的正常种植季节内取不到规定的植物。经工程师同意后，才允许提供替代品种。

所提供的苗木必须修剪、包装得当，保证有良好的根系、造型以及湿润的土球，利于成活。

承包人应在种植工作前二十一(21)天，向工程师提供有关种植物供应来源的全部资料，工程师可随时前来检查。所有种植物应符合现行关于植物病害及昆虫传染检查的法律，承包人应送交工程师必要的全部检查证明。

苗木从苗圃或采集场地运出前不少于十五 (15)天，承包人应以书面通知工程师，在苗圃或采集场地挖掘以前检查的所有种植物。同意移动的植物，并不意味着最终验收。

运输前应有相当仔细和具有熟练技术的良好园艺人员负责将植物挖出、包扎、打捆，以便运输。任何时候，根系应保持潮湿，防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂粘土浆，使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应形成土球并用草袋包装。运到工地及种植前这些土球应是坚实的，包装应完好。树冠应仔细捆扎，防止枝叉折断。

草皮、多年生植物以及其他植物应在合适的容器内运输，保护好根系。这些植物应充分发育并具有足够根系，便从容器中移出时能保持泥土，同时不封根。

植物以单株或成捆、打包或容器的方式运到工地时，应分别用标签标明园艺单位、规格、树龄或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规范是必要的。当不能对单株植物标注时，标签应说明打包方式和数量。

703.05  种植要求

1. 应在有利于植物生长的适宜季节进行种植。落叶类应在幼芽出现前早春种植，常青类比之晚一个月。土壤条件不适合种植时不应种植。在刮风天不宜播草种，也不宜在过湿、或未经耕作的土地播草种。

2. 承包人应按绿化布置在图纸上标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并放样，在种植之前，这些布置应得到工程师的检查许可。

3. 种植地段应修整到工程师指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中所有大土块、石块、硬土及其他杂物以及其他不适宜作用回填的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到工程师同意。

4. 一天内种不完的植物，应防止不致过热或过冷，并存放在阴凉处，以防日晒风吹；裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖塞土，并保持湿润；带有土球及草袋包装的植物应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保持土、稻草等潮湿和湿润，以防根系干燥。 

5. 对树坑的要求：乔木坑的直径应比土球直径或比根系展开范围大 400mm，深度至少800mm，或便土球或根系底部距坑底至少200mm。坑壁垂直，底部水平；灌木坑的直径应比土球直径或根系展开范围大300mm，深度应合理，土球或根系底部距坑底至少150mm。

6. 应由有经验的人员按照公认的正常做法进行种植和回填土。植物应垂直地栽好，比在苗圃的深度加深20-30mm。

7. 在种植时，先在坑底松填150mm厚的表土。

8. 对裸根植物，填表土后，随即撒布不少于2.5kg(视表土性质定数量)的有机肥，再在肥料上覆盖50-100mm回填土层，以保护根系不接触肥料，随即将裸根植物放在树坑中央，以自然形态展开根系。所有折断或损坏的根系均应截去，使根部能良好生长。

9. 树就位后，在根四周及其上回填土并捣固压实，当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，以消除空隙，再按每层厚150mm逐层填土压实。植物四周应用土围成浅盆形凹地的蓄水池，其直径与根系同，深150mm。

10. 有土球的植物，应将绑扎物去掉，再按5.6条、5.7条和5.8条的步骤进行种植。

11. 铺草皮前应先进行地表的准备工作。地面无天然表土或天然表土厚度小于100mm处，承包人应加铺表土，以形成表土厚度不小于100mm的生长介质。

12. 对于人工撒播和机械喷播草籽，在地表处理好后，将草籽和混合肥料拌和，均匀地喷撒到已准备好的表土区内。施肥也可在播种前48小时进行，使肥料深入到表土层内。施肥量每1000m，不少于70kg。除图上另有规定或工程师指示外，对于平地面，草籽喷撒量每1000m、不少于6kg，对于坡地面，不少于9kg。

13. 高度小于5M的土质边坡采用直接液压喷播植草法；高度大于5M的土质边坡先作骨架防护后喷草防护；贫瘠的强风化边坡采用挖200~300mm横沟回填有机肥喷播植草法；对表层松散、裂隙丰富的强风化岩边坡，采用有机质——水泥喷射法植生；软岩和泥岩边坡采用三维土工网喷播植草法，需挂三维土工网的未风化石质边坡，固定网用的"U"型钉，直径不小于6mm，入土深度三维网300-350mm，平面网250-300mm。

14. 铺草皮工作在地表处理后即可进行，可平铺成条状方格。除平铺外，在边坡较高、较陡处，可由坡脚向上铺，用小尖木桩或竹签钉固于边坡上。根据具体情况，可采用叠铺或方格式铺植。铺后即可喷灌浇水养护。

15. 草种喷播后5-10天应陆续发芽；20-30天80%以上发芽，可见一片绿色；40天后覆盖率应达90%以上，根须深达100--150mm；一年后覆盖率达98%以上，根须平均深达150--300mm，植被完全恢复，边坡稳定成型。

703.06  种植后的养护要求

1. 为了保证两年的成活期，承包人必须提供养护计划，养护计划应包括以下内容：

-经常割除杂草

-按园艺方法进行修剪

-需要时经常浇水

-每年施肥不少2次

-经常施加农药防治病虫害

-经常除草或施加除草剂

-补栽枯死树木及花草

-经常清扫及清除垃圾

2. 移栽苗木定植后必须浇透三次水，待水分充分渗透后，用细土封堰，填土200mm，保水护根以利成活。第一次要浇透定根水，渗人土层约300mm深，便泥土充分吸收水分与根系紧密结合，以利根系的恢复和生长；第二次浇水应在定根水后二至三天进行，再相隔十天左右浇第三次水，并灌足灌透，以后可根据情况酌情浇水。除非另有指示，每棵乔木或灌木每次浇水约为100L。

新移植的常绿树种除对根部浇水外，还要向树冠叶片喷水，以减少树体蒸腾而失水。

浇灌水以自来水、井水、无污染的湖水、塘水为宜。

3. 在适宜的季节对枯树，坏灌木以及其他不发芽或死去的植物和草均应更换，工程师可以指示在七天内将急需工作做完。

4. 承包人应供应，并设置和维护经同意的临时栅栏，以保护种植物，不需要时可拆去。

5. 承包人应供应、修建并维护植物必要的拉牵或桩木。

703.07  计量与支付

1. 计量

（1）补充种植土以立方米为单位计量。

（2）补种植物
人工种植乔木、灌木、竹类、花卉、地被植物、客土喷播、绿色罩面网、三维土工网植草等，由监理工程师按成活数验收，以工程量标明的计量子目及计量单位（株、平方米）计量。
2. 支付
按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	701-1
	补充种植土
	m3

	703-2
	种植乔木
	

	-a
	……
	株

	703-3
	种植灌木、花卉
	

	-a
	……
	m2

	-b
	……
	株

	703-4
	植草
	

	-a
	三维土工网植草
	m2

	-b
	客土喷播
	m2


第四卷

第八章  投标文件格式
                          （项目名称）          （标段名称）养护施工招标

投标文件
（商务及技术文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

目     录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明

三、联合体协议书（如有）
四、投标保证金
五、施工组织设计
六、项目管理机构
七、拟分包项目情况表
八、资格审查资料
九、投标人须知前附表规定的其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投 标 函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）         （标段名称）养护施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．工程质量：           ，安全目标：           ，工期：    日历天。

4．我方拟派的项目经理：     （姓名），证书名称：     ，证书编号：     。
5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8．我方理解，你方不一定接受最低标价的投标或你方接到的其他任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

9．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

10．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）
法定代表人：                   （签字）

地    址：                                      

网    址：                                     
电    话：                                      

传    真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日

注：项目经理如是注册类执业资格，证书名称填写注册证书类别、级别，其证书编号应填写注册执业证书编号。如是职称证书，证书名称填写专业类别、级别，其证书编号应填写职称证书编号。
（二）投标函附录

	序号
	事       项
	合同
条款
	数       据

	1
	开工预付款
	21.1
	

	2
	支付时间
	23.1
	

	3
	未付款额的利率
	23.3
	

	4
	保留金的百分比
	23.5
	支付额的   %

	5
	保留金限额
	23.5
	合同价格的   %

	6
	履约担保金额
	36.1
	合同价格的   %

	7
	缺陷责任期
	37.1
	缺陷责任期   个月


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：      年龄：        职务：        
系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证复印件
                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月       日           
三、联合体协议书(如有)
                （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     （标段名称）养护施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业工程，占总工程量的   %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程量的     %；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

……

       年      月    日
注：1. 本格式适用于联合体投标的单位。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。
四、投标保证金
注：投标人应按照投标人须知前附表第3.4.1项的规定递交投标保证金，并在此提供银行电汇回单的复印件。

五、施工组织设计
1. 养护工程施工组织设计建议书共由两张表(图)组成。施工组织设计中应详细编制交通安全布控方案及交通应急，并应响应招标文件对交通安全布控的具体要求。
2. 由投标人填报的本建议书应控制在10000字以内，并将作为评标的考虑因素之一。

3. 投标人如果中标，将提交详细的养护工程施工组织设计、进度计划，但应与本建议书基本上保持一致。

4. 本建议书包含下列内容：

表1   养护工程施工组织设计的文字说明

表2   养护工程施工总平面布置

表1  养护工程施工组织设计文字说明

投标人应按以下要点，详细编写文字说明；但文字宜精炼、内容具体。

1. 总体施工组织布置及规划。
2. 日常养护计划或大中修施工组织计划。

3. 养护技术措施和保畅方案。

4. 工程质量管理体系及保证措施。

5. 安全生产管理体系及保证措施。

6. 文明施工、环境保护、水土保持保证体系及保证措施。

7. 特殊情况下的养护安排（包括交通安全事故、水毁、冰雪等突发事件）。

8. 其他应说明的事项。

表2  养护工程施工总平面布置
投标人应绘制一张养护工程施工总平面布置图，给出养护工程施工营地、料场、各种临时设施和临时工程相对于养护公路位置的布置。

六、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




七、拟分包项目情况表                          

	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（万元）
	备 注

	
	
	
	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（万元）
	
	


八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业
情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

	备注
	


注：1、在本表后应附：企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证等证件的彩色扫描件（各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内）；以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图，如果截图不能反映出资信息的应提供由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明彩色复印件。
2、对于法人发生重组或变更的投标人，应在本表后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录扫描件。

3、联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




注：投标人应如实以框图形式详细列出单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的情况。

（三）近年财务状况表
	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一. 注册资金
	万元
	
	
	

	二. 净资产
	万元
	
	
	

	三. 总资产
	万元
	
	
	

	 四. 固定资产
	万元
	
	
	

	五. 流动资产
	万元
	
	
	

	六. 流动负债
	万元
	
	
	

	七. 负债合计
	万元
	
	
	

	八. 营业收入
	万元
	
	
	

	九. 净利润
	万元
	
	
	

	十. 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一. 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	


注：1、本表后应附：近三年财务报表（包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表（或损益表）及其他财务资料）及由独立于投标人的会计师事务所出具的相应年度审计报告的彩色扫描件。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3、投标截止日如在当年6月30日以前，则近3年指上上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018年5月30日，近三年是指2014年度、2015年度、2016年度。

   投标截止日如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018年7月30日，近三年是指2015年度、2016年度、2017年度。

其他近X年依次类推。
4、联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

5、上述内容与投标人须知前附表规定不一致的，以投标人须知前附表为准。
（四）近年完成的类似项目情况表 
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、证明材料要求见投标人须知前附表第3.5.3项规定；证明材料应真实有效，并能完整反映出资审审查最低要求中要求的相关指标，否则该项业绩评标时不予认可。
3、业绩的时间认定见投标人须知前附表第3.5.3项规定。
4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5、联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

（五）信誉情况表
A.投标人信誉情况偏差表
	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、投标人应按照招标公告附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
2、投标人应附在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。
3、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
4、上述内容与投标人须知前附表规定不一致的，以投标人须知前附表为准。
B.信用等级评定状况表 
	项 目
	投标人情况说明

	投标人在_____年度、_____年度在湖北省公路建设市场信用等级评定状况
	


C.信用承诺书
（投标人名称）郑重承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法从事生产经营活动。

（二）提供的所有资料均合法、真实、准确和有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

（三）重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护诚实守信的市场秩序。

（四）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。发生违法失信行为，依照有关法律、法规规定承担相应责任，接受惩戒。

（五）本《信用承诺书》同意向社会公开。

投标人（承诺人）：__________________（盖章）

法定代表人：__________________（签字） 

   _____年_____月_____日

D.企业信用状况
我公司至_____年_____月_____日，信用状况如下：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中 □未 □有 列入严重违法失信企业名单。

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中□未 □有被列入失信被执行人名单。

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为□行政处罚 □守信红名单 □重点关注名单 □黑名单□上述情况皆无。

（4）企业或法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内□无 □有行贿犯罪行为。

（5）其他情形。（如有）

以上（1）～（3）信用状况均应附指定网站截图，截图时间为招标公告发布之日至投标截止日之间。第（4）如存在行贿犯罪行为，按有关规定附相应资料。第（5）如有其他情形可附。

投标人：__________________（盖章）

法定代表人：__________________（签字） 

        _____年_____月_____日

（六） 拟委任的主要人员及其他管理和技术人员组成表

	姓名
	职务
	职称
	拟在本标段工程任职
	工作年限
	类似施工经验年限
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	是否参加了社会保险

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表应按招标公告附录5及附录6的要求进行填写。
（七）拟委任的项目经理和项目总工资历表
A.拟委任的项目经理资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	备     注
	


注：1、本表人员应与表（六）中所列人员相一致，在本表后应附有有效的职称证以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如建造师资格证书（如有）、注册证书、安全生产考核合格证书（B类证）等证书）的彩色扫描件；建造师注册证书（如有）、安全生产考核合格证书（B类证）在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料彩色扫描件。
2、项目经理应提供担任类似项目项目经理的相关业绩证明材料见投标人须知前附表第3.5.5项规定；证明材料应真实有效，并能完整反映出资审审查最低要求中要求的相关指标，否则该项业绩评标时不予认可。
3、所有资料的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为无效。
4、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责工作内容。如目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目委托人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件的彩色扫描件。
5、上述内容与投标人须知前附表规定不一致的，以投标人须知前附表为准。
B.拟委任的项目总工资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	备     注
	


注：1、本表人员应与表（六）中所列人员相一致，在本表后应附有有效的职称证以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如安全生产考核合格证书（B类证）等证书）的彩色扫描件；安全生产考核合格证书（B类证）在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目总工参加社保的有效证明材料彩色扫描件。
2、项目总工应提供担任类似项目项目总工的相关业绩证明材料见投标人须知前附表第3.5.5项规定；证明材料应真实有效，并能完整反映出资审审查最低要求中要求的相关指标，否则该项业绩评标时不予认可。
3、所有资料的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为无效。
4、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责工作内容。如目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目委托人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件的彩色扫描件。
5、上述内容与投标人须知前附表规定不一致的，以投标人须知前附表为准。
（八）拟委任的安全管理人员、其他管理和技术人员资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	备     注
	


注：1、本表人员应与表（六）中所列人员相一致，在本表后应附有有效的职称证以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如安全生产考核合格证书（C类证）等证书）的彩色扫描件以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料彩色扫描件。所有资料的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为无效。

2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责工作内容。

3、上述内容与投标人须知前附表规定不一致的，以投标人须知前附表为准。
（九）拟投入本标段的主要施工机械表

	序号
	设备
名称
	型号

规格
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率(kW)
	生产

能力
	数量(台)
	预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	其 中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


九、其他材料
                             （项目名称）         （标段名称）养护施工招标

投标文件
（报价文件）
投标人：                                  （盖单位章）

        年        月         日

目     录

一、投标函
二、已标价工程量清单
三、其他材料
一、投标函
                         （招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）         （标段名称）养护施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥        ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为         ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

地    址：                                      

网    址：                                     
电    话：                                      

传    真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日
二、已标价工程量清单
投标人应按照招标文件第五章的要求填报工程量清单。招标人提供的固化清单，其说明文字不得进行修改或删减，否则，评标委员会将视其为不响应招标文件要求，否决其投标。

投标文件已标价工程量清单的封面不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章，然后上传该封面的电子扫描件至第二个信封其他材料中。封面格式如下：
	         （项目名称）         （标段名称）养护施工招标

	已标价工程量清单


编制时间：

       年

       月

	       日


三、其他材料
封闭超车道桥面施工区





转至行车道桥面进行施工





混凝土开挖





安装半条伸缩缝





浇筑混凝土





混凝土养护





施工完毕后清理现场、恢复交通





构件表面处理





贴片前基层处理





涂底层涂料





用环氧腻子对构件表面残缺修补





贴碳纤维片





养护





涂装





图403-2  工艺流程图








�招标人设置计划工期时应明确具体的时间，以日历天为单位，开工当日不算在内。


� 填写信用等级评价的发布单位、信用类型、信用等级、信用年度等。


�对于一般的养护类施工项目(指路基、路面、一般桥梁、涵洞、交通安全设施及除监控、通讯、收费管理系统以外的沿线设施)可要求具备相应公路养护工程资质或新建工程施工资质（即建筑业企业资质标准）。


对于特殊的养护类施工项目(指如悬索桥、斜拉桥等具有特殊结构或结构复杂的桥梁、隧道)宜要求具备新建工程施工资质（即建筑业企业资质标准）。


�类似业绩要求宜与招标项目类型、规模相匹配。


� 一般养护项目宜按本表配置主要管理人员，招标人也可以根据项目的路线长度、技术复杂性在人员的数量及业绩要求中提出不低于上表中对主要管理人员的要求。


� 如招标人将“其他管理和技术人员最低要求”作为资格审查条件，则将相关要求填入附录6，作为评标委员会的评标依据；如招标人拟在合同谈判期间与中标人确定其他管理和技术人员，则将“其他管理和技术人员最低要求”填入第四章“合同条款及格式”的第三节附件七“其他管理和技术人员最低要求”中，且不作为评标委员会的评标依据。


�如招标人将“ 主要机械设备和试验检测设备最低要求”作为资格审查条件，则将相关要求填入附录7，作为评标委员会的评标依据；如招标人拟在合同谈判期间与中标人确定主要机械设备和试验检测设备，则将“ 主要机械设备和试验检测设备最低要求”填入第四章“合同条款及格式”的第三节附件八“ 主要机械设备和试验检测设备最低要求”中，且不作为评标委员会的评标依据。


� 招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程施工过程中的人员安全提出目标要求。


� 招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。


� 招标人可根据项目具体特点和实际情况对附表格式进行修改，下同。


� 评标价权重分值不应低于70分。


� E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。


� E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。


� 工期较长时，招标人可在专用条款中另行约定调价方式与方法。


� 对于小修保养的养护工程施工项目，除应急养护外，缺陷责任期一般可设置为12个月；对于大中修的养护工程施工项目，缺陷责任期可设置为24个月。


� 招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。


� 招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。


� 项目技术规范由招标人根据项目具体特点和实际需要编制。


� 本表的其他管理和技术人员应根据“招标公告”附录6或“合同条款及格式”第三节附件七填写。


� 本表应根据“招标公告”附录7或“合同条款及格式”第三节附件八填写。


� 本表应根据“招标公告”附录7或“合同条款及格式”第三节附件八填写。






